
1. Očistí se viditelně poškozená a rozpraskaná místa na železobetonových stropních trámech, 
průvlaku a desce. Bude se jednat o viditelně nesoudržné vrstvy omítky, krycí betonové vrstvy 
stropních prvků a rozpraskaná, uvolněná nebo nesoudržná a zvětralá místa. Pravděpodobně se 
celoplošně oškrábou i předchozí nátěry v celé místnosti na stropě i stěnách. 

 
2. Následně se prověří skryté poškození na konstrukci. Kladívkem s ocelovou hlavou se postupně 

poklepou celoplošně vodorovné nosné prvky střešní konstrukce, případně i stěny místnosti. 
Pokud se budou pod úderem kladívka ozývat dutě znějící zvuky, značí toto skryté poškození 
v podobě nesoudržných vrstev omítky nebo betonové krycí vrstvy. I tato místa je třeba oklepat. 
Zdravé místo na konstrukci nevykazuje duté zvuky a ani se viditelně nedrolí po poklepu 
kladívkem z ocelovou hlavou. 

 
3. U odhalené výztuže, kde již krycí betonová vrstva chybí, je třeba mechanicky odstranit 

zkorodované šupinky a plátky, viditelnou výztuž opískovat z důvodu zvýšení soudržnosti. 
V případě neodstranění těchto korozních produktů by se mohl daný stav konstrukce později 
opakovat. 

 



4. Nyní lze sanovat poškozené části železobetonové konstrukce pomocí sanační stěrky. Před 
aplikací samotného sanačního systému nesmí být na povrchu opravovaného podkladu látky 
negativně ovlivňující soudržnost, konkrétně tuky, oleje a mastnoty. Před aplikací sanačního 
systému je nutné zbavit konstrukci celoplošně prachu, nejlépe oplachem tlakovou vodou. 
Následně je třeba počkat do vysušení konstrukce, vysušení stropních prvků pomůže příčné 
odvětrání – otevřená okna i dveře. 

 
5. Sanační systém je vhodné aplikovat při počasí, kdy nebude velký výkyv teplot, avšak teplota 

pokladu a okolní atmosféry musí v době aplikace dosahovat +5° až +30°. 

 
6. Sanační stěrka se bude nanášet ručně po vrstvách. Při hlubokých poškození konstrukce, v řádu 

centimetrů, bude stěrka nanášena ve více hrubších vrstvách. Mocnost každé nanášené vrstvy 
je nutno odhadnout odborným odhadem, aby nanášená vrstva nebyla příliš tlustá a těžká a 
nepadala dolů z konstrukce. Finální vrstva se po zavadnutí vyhladí suchým polyuretanovým 
nebo polystyrenovým hladítkem. 



 
7. Do doby vytvrdnutí stěrky, alespoň prvních 7 dní od aplikace, je třeba povrchy, kde je stěrka 

aplikována účinně chránit proti slunci a větru a zároveň několikrát denně vlhčit. Mohlo by totiž 
dojit k předčasnému vysušení a vzniku trhlin, které by znehodnotily provedenou práci. 
V kombinaci s výše uvedenými ochrannými opatřeními je doporučeno aplikovat přípravek pro 
ošetření čerstvě aplikovaní stěrky DENSOCURE W a DENSOCURE R dle aplikačního postupu. 

 
8. Při přepravě a skladování je nutné chránit účinně výrobek před vlhkostí, ideálně skladovat 

v původních neporušených pytlech v krytých prostorech, kde nehrozí smáčení dešťovou vodou. 
Dávkování vody je 4,5l-5l / 25kg suché směsi, doba zpracování při 20° je pak 50 min až 60 min. 
Stěrka se míchá pouze s vodou při použití pomaloběžné míchačky s nuceným oběhem. 

 
9. Na sanační stěrku lze následovně aplikovat jakoukoliv další vrstvu jako je souvrství omítky, 

nátěry. Je však důležité dodržet technologický postup včetně použití všech vrstev daného 
sekundárního systému jako jsou penetrační vrstvy, případně adhezní můstky. 

10. Před samotným zesilováním stropní konstrukce je třeba všechny nosné prvky střechy podepřít 
a „lehce předepnout“. Předepnutí prvků se provede pomocí nadvýšení stropní konstrukce. 
Nadvýšení se provede pomocí stavitelných stojek. Tyto stojky budou rozmístěny osově cca po 1 
m podpírat trámy i průvlak. Stojky se budou postupně zvyšovat tak, aby se celý strop 



nadvyšoval rovnoměrně. Stropní konstrukce bude celkově nadvýšena o 1 mm nad vodorovnou 
rovinu u stropních trámů a celkově 1 mm nad spojnicí začátku a konce průvlaku (šikmá rovina, 
průvlak je ve spádu). Tohoto výsledku se docílí pouze pomocí důkladného měření průhybů 
konstrukce před počátkem a v průběhu nadvyšování. Lze použít například rotační laser a jiné 
měřící pomůcky. 

 

 
11. V této části lze již zesílit stávající vodorovné prvky střešní konstrukce. Jako první je nutné zesílit 

průvlak, aby ztužující prvky průvlaku svou horní hranou definovaly rovinu uložení ztužujících 
prvků trámů. 



Před vrtáním děr je třeba proměřit, jak budou výškově umístěny ztužující prvky trámů a 
průvlaku vůči sobě. Spodní pásnice ztužujících prvků stropních trámů budou zarovnány se 
spodní hranou stropních trámů. Podle této úvahy a provedeného měření na místě vychází 
umístění spodní hrany ztužujících profilů průvlaků 10 mm od spodní hrany průvlaku. Toto 
výškové umístění je třeba proměřit přímo na stavbě u všech prvků – může se lišit u jednotlivých 
prvků. 

12. Pokud je naměřeno výškové usazení zesilovacích profilů průvlaku tak aby nich byly uloženy 
všechny zesilovací prvky trámů svou spodní pásnicí, je možné začít zesilovat průvlak. Zesílení 
průvlaku bude pomocí příložek z válcovaných profilů při spodním povrchu z obou stran průvlaku 
navzájem propojenými šrouby. Zesílení průvlaku bude pomocí příložek tvořených dvojicí profilů 
UPN 180. Stojina těchto příložek bude přiléhat k průvlaku. Tyto profily budou propojeny mezi 
sebou a s průvlakem pomocí závitových tyčí M16 po osové vzdálenosti 400 mm, kvality 8.8. 
Průměr vrtaného otvoru pro závitovou tyč bude 18 mm. Otvory ve ztužujících ocelových 
profilech budou umístěny uprostřed jejich výšky a budou do průvlaku vrtány příklepovou 
vrtačkou. Závitové tyče budou oboustranně utaženy maticemi M16 s podložkami. Matice budou 
dotaženy momentovým klíčem maximální možnou silou. Následně budou matice svařeny se 
závitovými tyčemi, aby se pojistilo, že se neuvolní. 
Ztužující příložky průvlaku budou na svých koncích navařeny na čelní svislé kotevní desky 
tloušťky 10 mm a rozměru 75x190 mm svarem o účinném rozměru 4 mm. Na straně u 
obvodového zdiva se nachází ŽB ztužující věnec. Do tohoto věnce bude kotevní deska kotvena 
pomocí dvojice chemických kotev HIT-HY 200 A s kotevním šroubem HAS-U M16. Na druhé 
straně se nachází pouze příčka, která není nosná a nelze do ní kotvit průvlak pomocí čelních 
desek. Ztužující ocelové příložky budou mít na této straně volný konec. 

13. Následně lze zesílit stropní trámy. Zesílení stropních trámů bude pomocí příložek tvořených 
dvojicí profilů UPN 120. Stojina těchto příložek bude přiléhat k trámu. Tyto profily budou 
propojeny mezi sebou a se stropním trámem pomocí závitových tyčí M14 po osové vzdálenosti 
400 mm, kvality 8.8. Průměr vrtaného otvoru pro závitovou tyč bude 16 mm. Otvory ve 
ztužujících ocelových profilech budou umístěny uprostřed jejich výšky a budou do trámů vrtány 
příklepovou vrtačkou. Závitové tyče budou oboustranně utaženy maticemi M14 s podložkami. 
Matice budou dotaženy momentovým klíčem maximální možnou silou. Následně budou matice 
svařeny se závitovými tyčemi, aby se pojistilo, že se neuvolní. Pod matice budou umístěny 
roznášecí podložky. 
Ztužující příložky trámů budou na jednom svém konci (konec u obvodové stěny) navařeny na 
čelní svislou kotevní desku tloušťky 10 mm a rozměru 60x130 mm svarem o účinném rozměru 
4 mm. Kotvení čelních desek bude pomocí dvojice chemických kotev HIT-HY 200-A s kotevním 
šroubem HAS-U M14. Takto bude provedeno kotvení, pokud se v obvodové stěně bude 
nacházet ztužující ŽB věnec. Toto je třeba ověřit přímo na stavbě oklepáním omítek v tomto 
místě (stačí jedno místo). Pokud se v kotevních místech ztužující ŽB věnec nacházet nebude a 
bude zde pouze obvodové zdivo je třeba kotvení provézt skrz celou stěnu pomocí dvojice 
závitových tyčí M14 kvality 8.8. Otvory budou vrtány příklepovou vrtačkou a průměr otvorů bude 
16 mm. Závitové tyče budou opět z obou stran opatřeny maticemi M14, které budou dotaženy 
momentovým klíčem maximální možnou silou. Pod matice budou vloženy roznášecí podložky. 
Nakonec budou matice opět přivařeny k závitovým tyčím, aby se časem neuvolnily. Na druhé 
straně budou příložky uloženy na horní pásnici ztužujících prvků průvlaku a svařeny s nimi 
svarem o účinném rozměru 3 mm. 

14. Po tomto zesílení lze stojky odstranit a průhybem konstrukce se aktivují zesilující ocelové 
příložky. 


