
D.1 Dokumentace SO nebo IO 

 

 

 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A 
INŽENÝRING K REKONSTRUKCI BUDOVY 

PRO INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ 
ELEKTRÁRNY 

 
 

D Dokumentace SO a IO a PS 

D.1 Dokumentace SO nebo IO  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 
 

PM PROJEKTU OBJEDNATEL 
 
 

 
 
 

SPRÁVA SPORTOVNÍCH A 
REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ HAVÍŘOV 

 
Těšínská 1296/2a, Podlesí,  

736 01 Havířov  

GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

 
 

VARREA, s.r.o. 
 

Mírová 502/38, 
703 00 Ostrava-Vítkovice 

Ing. Vít ROGELBÖCK 
VYPRACOVAL 

Jan MÜLLER 
KONTROLOVAL 

Ing. Aleš FIDLER 
SCHVÁLIL/AUTORIZOVAL 

Ing. Vít ROGELBÖCK 
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) DATUM STUPEŇ PD 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,   
Těšínská 1296/2a, Podlesí, 736 01 Havířov 

02/2024 DPS 

MÍSTO STAVBY ZAKÁZKA ČÍSLO VERZE/REVIZE 

AREÁL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ JINDŘICH 
U motelu 2, 736 01 Havířov-Město 

Z20240101 R00, 1. vydání 

NÁZEV PROJEKTU FORMÁT LIST/POČET LISTŮ 

REKONSTRUKCE BUDOV PRO INSTALACI FVE A4 01/6 

ČÁST DOKUMENTACE MĚŘÍTKO PARÉ 

SO01-BUDOVA A, SO02-BUDOVA C bez 
 

DOKUMENT ČÍSLO DOKUMENTU  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 240101-D.1.01  



D.1 Dokumentace SO nebo IO 

D.1.1-01_R00       strana 2 / 6 

 

 

List revizí dokumentace 
 

Revize Popis revize 

  

  

  

  

  

  

  

 



D.1 Dokumentace SO nebo IO 

D.1.1-01_R00       strana 3 / 6 

 

 

Obsah 
demontáže: ................................................................................................................................................4 
nové konstrukce svislé a Nenosné příčky .................................................................................................4 
nové Stropní konstrukce, překlady, průvlaky, věnce.................................................................................4 
nové Podlahy, schodiště, podhledy ..........................................................................................................4 
nová Fasáda..............................................................................................................................................4 
nové Výplně fasádních a vnitřních otvorů: ................................................................................................4 
Tepelné a akustické izolace: .....................................................................................................................4 
Hydroizolace, pojistné izolace, izolační nátěry, parozábrany: ..................................................................4 
Výrobky klempířské ...................................................................................................................................4 
Postup prací - demontáže: ........................................................................................................................4 
Střešní plášť ....................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Hydroizolace..............................................................................................................................................5 
Tepelné izolace .........................................................................................................................................5 
Výrobky klempířské ...................................................................................................................................5 
Výrobky zámečnické .................................................................................................................................5 
Postup prací - demontáže: ........................................................................................................................5 
nové konstrukce svislé ..............................................................................................................................5 
nové Stropní konstrukce, překlady, průvlaky, věnce.................................................................................5 
nové Podlahy, schodiště, podhledy ..........................................................................................................5 
nové Nenosné příčky ................................................................................................................................6 
nová Fasáda..............................................................................................................................................6 
nové Výplně fasádních a vnitřních otvorů: ................................................................................................6 
Tepelné a akustické izolace: .....................................................................................................................6 
Hydroizolace, pojistné izolace, izolační nátěry, parozábrany: ..................................................................6 
Výrobky klempířské ...................................................................................................................................6 
Výrobky zámečnické .................................................................................................................................6 
Ochranné vrstvy ........................................................................................................................................6 



D.1 Dokumentace SO nebo IO 

D.1.1-01_R00       strana 4 / 6 

 

 

STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÁ MÍSTNOST V BUDOVĚ A (SO01) 

DEMONTÁŽE: 

Bude provedeno vybourání stávající dveřní výplně včetně zárubně a její nahrazení novou, 
s požární odolností EW 30DP3-C. Dále dojde k vybourání (vyřezání) nového otvoru pro 
vstupní dveře do nově oddělené m.č. A.118a. Zbylé bourací práce sestávají z jádrového 
odvrtání prostupů pro kabeláže a pro provětrání místnosti technologie. 

NOVÉ KONSTRUKCE SVISLÉ A NENOSNÉ PŘÍČKY 

Nová vnitřní dělící stěna bude vyzděna z porobetonových tvárnic tl. 100mm, kladených na 
sys. cementové lepidlo. Založení bude provedeno na stávající teracovou podlahu - která je 
litá na ŽB stropní desku s výztužnými žebry. Zdivo bude zavázáno do okolních stěn pomocí 
pásků s hřeby. Na takto vyzděnou stěnu budou provedeny vnitřní omítky (jednovrstvé), 
vápenocementové. 

NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, PŘEKLADY, PRŮVLAKY, VĚNCE 

V rámci těchto prací se nevyskytují. 

NOVÉ PODLAHY, SCHODIŠTĚ, PODHLEDY 

V rámci těchto prací se nevyskytují. 

NOVÁ FASÁDA 

Do stávajícího opláštění objektu nebude pracemi primárně zasahováno. 

NOVÉ VÝPLNĚ FASÁDNÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ: 

Nově budou osazeny do nově oddělené místnosti A.118a dveře do ocelové zárubně 
s křídlem šíře 800mm (MDF) - v počtu 1ks. Stávající odstraněné dveře (vč. zárubně) do 
technické místnosti (A.117) budou nahrazeny novými, s požární odolností EW 30DP3-C. 
Detailněji je vše popsáno ve výkresové části - výpisy. 

TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE: 

Nevyskytují se. 

HYDROIZOLACE, POJISTNÉ IZOLACE, IZOLAČNÍ NÁTĚRY, PAROZÁBRANY: 

Izolace se zde nevyskytují. 

VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ 

Všechny nově navržené klempířské prvky (krycí protidešťové žaluzie) budou provedeny z 
materiálu (plechu) TiZn v tl. min. 0,8 mm. 

 

STAVEBNÍ ČÁST - ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY A (SO01) 

STAVEBNÍ ČÁST - ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY C (SO02) 

Proti PD předchozího stupně nebude primárně provedeno zateplení a výměna střešní 
krytiny na budově A a budově C. Dojde pouze k náhradě jímačů a tras bleskosvodu 
na těchto střechách (pokud si to jejich stav a pozice vyžadují) a k úpravě střešního 
pláště v souvislosti s odstraněním přístavku na rozhraní budovy B a C. 

POSTUP PRACÍ - DEMONTÁŽE: 

- bude provedena demontáž oplechování střechy v rozsahu přístavku na rozhraní budov B 
a C; 

- bude provedena demontáž hromosvodové soustavy (v rozsahu dle výkresové části); 
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- bude provedeno přesunutí stávajících mikrovlných pojítek (MW) a ostatní kabeláže k tomu 
navázané (vč. kotevních bodů) do nové, resp. dočasné polohy, se zachováním funkčnosti 
systému; 

HYDROIZOLACE 

Hydroizolace v měněné části ploché střechy (v místě rušeného přístavku) bude tvořena 
asfaltovými pasy z SBS modifikovaných asfaltů. Svrchní vrstva bude provedena s posypem 
a UV stabilní. 

TEPELNÉ IZOLACE 

Netýká se této stavby. 

VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ 

Všechny nově realizované klempířské prvky budou provedeny z materiálu (plechu) TiZn v tl. 
min. 0,8 mm. 

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ 

Netýká se tohoto objektu / části stavby. 

 

STAVEBNÍ ČÁST - ZRUŠENÍ PŘÍSTAVKU BUDOVY C (SO02) 

POSTUP PRACÍ - DEMONTÁŽE: 

- bude provedeno odkrytí konstrukce navázání bez stropu (střechy) na střechu přístavku a 
posouzeno statické řešení. Pokud se prokáže, že je nezbytné konstrukci před demontáží 
příčky a střechy přístavku nejprve podchytit, bude tak provedeno po konzultaci a návrhu 
řešení se statikem. 

- bude provedeno vybourání výplní otvorů, vč. rámů / zárubní, odstranění souvrství podlahy 
v místě rušené části objektu; 

- v mezičase dojde k demontáži TZB prvků (koncové prvky, ZTI, el. rozvody..., zaslepení a 
demontáži otop. těles). 

- dále bude demontována a snesena střešní konstrukce přístavku - předpoklad: OSB desky 
s podpůrnou dřev. konstrukcí.  

- Následně budou postupně rozebrány a sneseny všechny svislé konstrukce (nosné, 
výplňové) a rozebrány zbylé vodorovné povrchy na nosnou část stropní konstrukce. 

- Rušené odvětrání kanalizace budou zaslepeny pod stropem v 1.NP a opatřeny 
přivzdušňovacími ventily (předpoklad: 3ks). Obdobně budou pod stropem ukončeny a 
zaslepeny ostatní TZB rozvody, které dosud pokračovaly do vestavku ve 2.NP. 

NOVÉ KONSTRUKCE SVISLÉ 

Nová obvodová stěna bude vyzděna z porobetonových tvárnic tl. 150mm, kladených na sys. 
cementové lepidlo. Založení bude provedeno na odkrytý ŽB průvlak bet. stropní desky, 
s podložením separačním asf. pasem. Zdivo bude zavázáno do okolních stěn pomocí pásků 
s hřeby, variantně zasekáním. Na takto vyzděnou stěnu budou provedeny vnitřní omítky 
(jednovrstvé), resp. vnější kontaktní zateplení s fasádní omítkou. 

NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, PŘEKLADY, PRŮVLAKY, VĚNCE 

V rámci těchto prací se nevyskytují. 

NOVÉ PODLAHY, SCHODIŠTĚ, PODHLEDY 

- v interiéru bude pouze navázána stávající podlaha na dozděnou obvodovou stěnu - 
dotažením souvrství po zdivo a s doplněním pochozích krytin a vrstev.  
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- v exteriéru bude provedena nová spádová vrstva (bet. mazanina, potěr...), na kterou 
přijde provést a na okolní konstrukce (stěny, ukončení po obvodu, stávající terasa...) 
vodotěsně napojit hydroizolace z asf. pasů. Na tu bude následně (pomocí stavitelných 
terčů) osazena velkoformátová teracová dlažba - obdobná, jako u stávající dlažby terasy 
nad budovou B. 

Ostatní podlahy, přímo stavebními pracemi nedotčené, budou zachovány ve stávající 
podobě, bez dalších úprav. Podhledy a schodiště se zde nevyskytují. 

NOVÉ NENOSNÉ PŘÍČKY 

Netýká se těchto prací. 

NOVÁ FASÁDA 

Opláštění svislých konstrukcí fasády bude řešeno jako kontaktní - ETICS. Podkladem bude 
nové porobetonové zdivo. Nejprve dojde k vyrovnání podkladu před kladením tepelného 
izolantu - do tl. 10mm cem. maltou. Jako izolant je navržen EPS ve formě desek. Kotvení 
bude pomocí hmoždin nevyžadujících tepelněizolační víčko - závrtné šroubové kotvy - a 
provedením celoplošné lepicí stěrky. Povrch bude přebroušen, opatřen lepící stěrkou s 
vloženou armovací sítí (perlinkou). Finálním povrchem bude fasádní omítka v barvě béžové, 
shodné s barevností fasády na navazujících plochách. 

NOVÉ VÝPLNĚ FASÁDNÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ: 

Netýká se těchto prací. 

TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE: 

- fasádní izolace: bude tvořena deskami pěnového polystyrenu (EPS), v  tloušťce 100mm. 
Mechanické kotvení izolantu bude provedeno s přerušeným tepelným mostem, s kotvením 
nevyžadujícím víčkování - závrtné šroubové kotvy. 

- akustické izolace: nevyskytují se. 

HYDROIZOLACE, POJISTNÉ IZOLACE, IZOLAČNÍ NÁTĚRY, PAROZÁBRANY: 

- terasa: bude po provedení asfaltové penetrace opatřena souvrstvím ze 2ks celoplošně 
natavených SBS modifikovaných asfaltových pásů s vložkou z hliníkové folie. Horní pas 
bude po dobu, než dojde k pokládce dlažby na terče, chráněn proti poškození. Veškeré 
prostupy touto HI budou systémově obrobeny a utěsněny. 

Jiné izolace se zde nevyskytují 

VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ 

Všechny nově navržené klempířské prvky budou provedeny z materiálu (plechu) TiZn v tl. 
min. 0,8 mm. Ze stejných materiálů budou veškeré prvky na fasádě (větrací mřížky, hlavice, 
apod.). 

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ 

Budou zahrnovat doplnění zábradlí v rozsahu nově rozšiřované terasy (v místě rušeného 
přístavku). Jeho vzhled bude odpovídat stávajícímu zábradlí, na které bude napojeno. 
Konstrukčně se bude jednat o svařenec z oc. kruhových a čtvercových trubek, který bude 
opatřen základním a krycím nátěrem. Výplň zábradlí budou tvořit děrované plechové 
tabude, komaxitované / žárově zinkované. Detailněji je tento prvek popsán ve výpise ve 
výkresové části PD. 

OCHRANNÉ VRSTVY 

Bude nutné provádět dočasné ochranné vrstvy např. stretch fólií, kartónem, netkanou textilií 
apod. osazených finálních prvků nebo povrchů proti poškození provozem stavby a pohybem 
pracujících. Za toto je zodpovědný a musí si zajistit na své náklady GD. 


