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A OBLOŽENI FASÁDY - VLNITÝM PLECHÉM PREFA PROFILWELLE - CELKEM: 94 m2

- DODÁVKA vč. VŠECH KOTEVNÍCH A UKONČOVACÍCH PRVKŮ 

B
STÍNÍCÍ LÁTKOVÁ PLECHTA - CELKEM: 2ks
KOTVENÍ POMOCÍ: Kotevního šroubu s okem 12 x 120mm CELKEM: 6ks

ILUSTAČNÍ FOTO

ILUSTAČNÍ FOTO

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLŮPOHLED ZÁPADNÍ 
NOVÝ STAV 

POHLED VÝCHODNÍ
NOVÝ STAV 

POHLED JIŽNÍ
NOVÝ STAV

POHLED JIŽNÍ
NOVÝ STAV

LEGENDA 
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KOSNTRUKCE 

POZNÁMKA:
► PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
► ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ  ZAHRNOVAT VŠECHNY 
DETAILY, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK 
V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
► PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO 
ŘEŠENÍ 
UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU 
Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
► VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!
► KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉHO VÝPISU
► FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORU JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉM VÝPISU 

D
STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE 
- NOVÝ NÁTĚR BEZBARVÝM SANAČNÍM NÁTĚREM

C
ROHOVÁ KRYCÍ LŠTA V BRAVĚ FASÁDY 
- CELKEM 8 KS

E NÁPIS NA BRÁNĚ BUDE ŘEŠEN SAMOSTATNĚ V RÁMCI AD

D.1.1.9

1:100

8 x A4

POHLEDY

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

PS_24_46
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ČÁST DOKUMENTACE
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ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
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ÚPRAVA VSTUPU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ HAVÍŘOV

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

DPS

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: B.p.v. (PODKLADEM STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ)

Bc. Kristián Lecián

Bc. Kristián LeciánIng. arch. Eliška Kalíšková


