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1. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby 

 
a. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

 
Předmětem této dokumentace je rekonstrukce jednoho ze vstupů letního koupaliště 

Jindřich v Havířově. Konkrétně se jedná o revitalizaci stávajících pokladen společně s 

přilehlým předprostorem. 

Pokladny sestávají ze dvou hmotově i dispozičně totožných objektů o rozměrech 4,16 x 

3,84m. Pokladny jsou situovány tak, že výdejní okénko pro prodej lístků se nachází na 

severní straně u jedné z pokladen, a na jižní straně u pokladny druhé. Obě pokladny pak 

disponují velkoformátovým oknem přes celou šíří západní stěny, což má zásadní vliv na 

denní osvětlení. Mezi pokladnami se nachází vstupní brána do areálu koupaliště tvořená 

robustní ocelovou konstrukcí, která se plánuje ponechat ve stávající podobě, jakožto 

prvek odkazující na vývoj a historii koupaliště. Dispozičně je každá z pokladen tvořena 

jedním prostorem se stolem u výdejního okénka, jídelním stolem, lednicí a šatní skříní.  

 

V dnešní době pokladny nevyhovují požadavkům a nárokům na další provoz. Je tedy 

nezbytná revitalizace exteriéru a interiéru pokladen, ale i přilehlého před prostoru. Návrh 

představuje úpravy, které zkvalitní vizuální stránku objektu, vytvoří provozně příjemné 

pracovní prostředí a zmodernizují systém odbavování návštěvníků. Vzhledem k 

požadavkům investora ohledně vybudování toalet v rámci každého z objektů je nutné při 

realizaci počítat s napojením vodovodních a kanalizačních přípojek (k areálovým 

rozvodům). Dopojení vodovodu, kanalizace a slaboproudu spadá pod Správu sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov.  

 

b. Dispoziční a provozní řešení,  
 

Dispozičně se jedná o dva objekty, které slouží jako prodejní místo. Momentálně se 

v pokladnách nenachází hygienické zázemí, proto se úprava zabývá i přidáním WC 

s umývátkem.  

Provozně zákazník koupaliště přijde koupí jsi vstupenku u výdejního okénka a projde 

přes turniket do areálu koupaliště. 

Pracovník má k dispozici zmodernizované pracoviště včetně hygienického zázemí.     

  
c. Bezbariérové užívání stavby 

 
Není předmětem této dokumentace, nebylo investorem zadáno, aby se řešilo.   
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2. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

   
a) stavební řešení – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ 

 Obvodové konstrukce 

Stávající obvodové konstrukce jsou zděné tloušťky 400 mm. Rekonstrukci bude 

zasaženo vybouráním nového otvoru pro osazení okna. Nejdříve bude vybourán otvor 

pro osazení překladu a následně osazen překlad a následně bude odbourán zbytek 

otvoru. Otvor bude kruhový průměru 750 mm.    

 

 Podlaha 

 Stávající vrstvy podlahy nebyly sondovány, a tak nejsou známy stávající vrstvy 

ani jejich tloušťky. Doporučení je před začátkem rekonstrukce a v rámci bouracích prací 

vyhovit buď sondu nebo odbourat vrstvu, až podkladní desku a následně překontrolovat 

vrstvy HI. Rekonstrukce v rámci bouracích prací počítá s odstranění celé stávající 

nášlapné vrstvy, kterou je terrazzova dlaždice.  

 

Střecha a stropu 

 Strop a střecha nebyla sondovaná, tím pádem neznáme stávající vrstvy, proto 

před zahájením prací doporučujeme vyhotovit sondu nebo alespoň udělat kontrolu 

střešní krytiny. Uprostřed místností se nachází průvlak, který napovídá, že strop bude 

betonový. Bouracími práci se nezasahuje do střechy ani stropu, bude demontováno jen 

stávající oplechování atiky a očištěný podklad pod atikou. Taky bude demontován 

stávající svod a kotlík na dešťovou vodu – bude zkontrolován a očištěn také prostup pro 

odtok dešťové vody ze střechy poklade. Střešní krytina je asfaltová.  

 

Venkovní betonová dlažba 

  V předprostoru se nachází betonová dlažba. Ta bude odstraněna a nahrazena 

novou.  

 

Stávající výplně fasádních otvorů 

 Stávající okna jsou jednosklené v hliníkovém rámu – ty budou demontovány a 

nahrazeny novými.   

Rozměry nahrazovaných oken: 

-Stávající velkoformátové okno: 3360x1 750(650)mm nahrazeno velkoformátovým 

oknem 3360x1600(650)mm 

(snížení výšky okna kvůli instalaci exteriérových rolet o 150mm) 
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- Stávající kulaté okno: 550x550(1 170)mm narhazeno oknem o stejných rozměrech a 

výšce parapetu. 

- Stávající okno u výdeje lístků: 960x1 080(880) nahrazeno oknem o stejných rozměrech 

a výšce parapetu.  

 

Stávající dveře budou také demontovány a nahrazeny novými. 

 

Fasáda 

 V současné době je fasáda obložená cihelným obkladem. Ten bude v rámci celé 

fasády demontován.  

 

Poznámka 

- Veškeré madla, mříže… budou odstraněny  

- Venkovní ocelové zábradlí před vstupem bude kompletně dementováno 

- Zábradlí u schodiště bude repasováno: předbrousí se a udělá se nový nátěr  

- Velká stávající ocelová  brána zůstane ve stávajícím stavu jen se udělá nový 

sanační nátěr         

 
 

b) stavební řešení – NOVÝ STAV 
 

Výměna oken a dveří 

Stávající jednosklenná okna s hliníkovým rámem budou nahrazeny okny s 

izolačními dvojskly s hliníkovým rámem v antracitové barvě. Ukaždé z pokladen dojde k 

výměně 3ks oken (1x velkoformátové okno, 1x kulaté okno a 1x okno u výdeje lístků) a k 

osazení 1ks nového kulatého okna v místě u pracovního stolu pro lepší prosvětlení 

objektu. 

 

 Rolety 

Rolety oken jsou umístěny pod stávající překlady a osazeny za hliníkové 

obložení fasády (pohledově skryto). Rolety budou provedeny v antracitové barvě (včetně 

kastle) . K oknu u výdeje lístků budou instalovány exteriérové bezpečnostní rolety s 

kastlí o rozměrech 150x150mm. K velkoformátovému oknu budou instalovány 

exteriérové rolety se stínící funkcí ochrany před sluncem s kastlí o rozměrech 

150x150mm. 
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 Překlad 

  Nový překlad bude ocelový a bude tvořen z 3xIPE profilů.   

 

 Hliníkové fasády 

Fasáda je současné době obložená keramickým obkladem s nátěrem ve žluté 

barvě (sokl v šedé barvě). Toto obložení bude odstraněno a nahrazeno novým 

moderním hliníkovým obložením - lisovanými profily s vlnou (např. produkt 

PROFILWELLE od společnosti PREFA). Tyto profily z lisované hliníkové slitiny jsou 

nenáročné na údržbu, disponují vysokou trvanlivostí a dlouho působícím vzhledem. 

Hliníkové profily budou povrchově ošetřeny barevným nátěrem hnědé barvy dle výběru 

zadavatele. Z konstrukčního hlediska je obklad osazen na hliníkové profily - fasáda tak 

bude provětrávaná tl. 60mm. 

 

Betonová dlažba 

Prostor mezi pokladnami, který je tvořen zámkovou dlažbou, bude vzhledem k 

nutnosti rozebrání (z důvodů umístění turníketů a přivedení přípojky vody a kanalizace) 

nahrazen velkoformátovou betonovou dlažbou v rozměru 500x1000mm. 

 

 Markýzy 

Pro zajištění ochrany před sluncem a stínění v prostoru mezi pokladnami 

navrhujeme instalaci markýz, které budou přes karabiny kotveny do ocelových 

konstrukcí navařených k stávající ocelové konstrukci vstupní brány a k rohům atik 

pokladen. Markýzy budou ze stanové tkaniny, tak aby byly dobře omyvatelné. 

 

 Podlaha 

Podlaha bude udělaná nově z cementového litého potěru minimální tloušťky  

40 mm.  

 

 Příčky 

Nové příčky budou sádrokartonové v hliníkovém rámu, hliníkový rám bude 

opláštěn SDK deskou do vlhkých prostorů a vyplněn minerální vlnou.   

 

 Omítky 

Stávající omítky budou seškrábány a objekt bude v interiéru znovu omítnut sádrovou 

omítkou bíle barvy.   
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 Obklady 

V místnosti s toaletou bude jedna ze stěn (s toaletou a umyvadlem) obložena 

keramickým obkladem o rozměrech kachlí 400x200mm a bude vytažena na celou výšku 

stěny. 

 

 Turnikety 

Požadavkem investora je umístění moderních turniketů v předprostoru pokladen 

pro rychlejší odbavování návštěvníku a také pro možnost nakoupení vstupenek online. 

Jedná se o ocelové turnikety VISION TOUCH od společnosti TANSA. Konkrétně návrh 

počítá s instalací 3ks turniketů s výškou otvíravých ramen 1 800mm a světlou šířkou 

průchodu 650mm (2ks) a 915mm (1ks). Prostor mezi turnikety bude vyplněn prosklenou 

stěnou / zábradlím. 

 

3. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení a oslunění, akustika/hluk, vibrace –
popis řešení 

 
d. Tepelná technika 

 
Objekt nebude zateplen teplenou izolaci, a to z důvodu letního provozu. Počítá 

se s instalací klimatizace a venkovních rolet pro stínění a chlazení. V případě chladných 

rán na začátku a konce sezony je možné klimatizaci použit i pro chvilkové vytápění.  

 
e. Osvětlení a oslunění 

 
Objekt, je osvětlen přirozeně okny nebo interiérovými svítidly. Umělé osvětlení 

objektu je navrženo jako liniové osvětlení LED pásky instalovaných do podhledu. Do 

každé z pokladen umisťujeme 3ks tohoto osvětlení - zaoblené v hlavní části nad 

pracovním místem, rovné liniové pod překladem velkoformátového okna nad jídelním 

pultem, a kruhové v místnosti s toaletou. 

  
f. Akustika 

 
Není předmětem dokumentace.  

 
g. Ochrana před hlukem 

 
Stavba charakterem užívání nevyžaduje zvláštní ochranu před hlukem. 
 

 
4. Výpis použitých norem 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
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