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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 
A) POPIS A CHARAKTERISTIKY STAVBY A OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH UŽÍVÁNÍ 

Stavba jako celek řešila primárně umístění FVE na střechách vybraných objektů v areálu 
koupaliště a doplňkově stavební práce mající za cíl opravu dílčích konstrukcí, které jsou 
v nevyhovujícím stavu (s vlivem na umístění FVE - sanace stropní konstrukce, oprava 
střešního souvrství apod.). Tato dílčí PD řeší pouze sanaci poškozené ŽB stropní 
konstrukce při severním štítu objektu A, ve 2.NP. 

B) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, DOSAVADNÍ 
VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU 
ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD., ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED 
POVODNÍ, ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VODNÍHO DÍLA PRO PŘEVOD POVODNĚ 

Stavba je navržena uvnitř areálu letního koupaliště. Realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) 
byla prováděna na střechách objektů v areálu - budova A, budova C (netýká se této dílčí 
PD). Podzemní a nadzemní inženýrské sítě (areálové i třetích stran) jsou trasovány mimo 
plochy a trasy, kterých se bude týkat výstavba. 

Řešená stavba se nenachází v záplavovém území, a nenachází se v dobývacím prostoru, 
resp. poddolovaném území. Zájmové území se nachází v území CHLÚ české části 
Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černé uhlí.  

C) SOULAD PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY S POVOLENÍM ZÁMĚRU, 
INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH PD JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Dokumentace pro provedení stavby, v rozsahu této dílčí PD, je plně v souladu s předchozím 
stupněm PD. Ostatní práce, definované předchozím stupněm dokumentace, byly již 
provedeny, resp. se neprováděly vůbec (ubourání vestavku na terase objektu C). 
Stanoviska dotčených orgánů byla vztažena ve všech bodech na práce mimo tuto dílčí PD. 

D) ZÁVĚRY PROVEDENÝCH NAVAZUJÍCÍCH PRŮZKUMŮ; U ZMĚNY STAVBY 
ÚDAJE O JEJÍM SOUČASNÉM STAVU 

Doplňující nebo další průzkumy (nad rámec provedených pro předchozí stupně PD) nebyly 
požadovány žádnou ze zúčastněných stran a nebyly provedeny. Stav stávající stavby, 
řešeného objektu A, odpovídá nepravidelné (nahodilé) údržbě - většina konstrukcí je ve 
stavu bez vad, mimo část střešní ŽB konstrukce - jejíž sanaci řeší tato dílčí PD. 

E) STÁVAJÍCÍ OCHRANA ÚZEMÍ A STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, VČ. ROZSAHU OMEZENÍ A PODMÍNEK PRO OCHRANU, V 
PŘÍPADĚ VODNÍCH DĚL POPIS POVODÍ, STÁVAJÍCÍ SOUSTAVY VODNÍCH 
DĚL A PROPOJENÍ S DALŠÍMI VODNÍMI DÍLY 

Netýká se této stavby. 

F) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 
STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Netýká se stavby - této dílčí PD. 

G) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Požadavky na asanace a kácení dřevin nejsou. Demolice staveb nebo jejich částí nebudou 
prováděny. Práce sanace stropní (střešní) konstrukce nelze zařadit mezi demolice. 

H) POŽADAVKY NA DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZPF NEBO PUPFL 

Netýká se této stavby - nejsou požadavky na zábory ZPF, resp. PUPFL. 
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I) NAVRHOVANÁ A VZNIKAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, 
ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, VČETNĚ SEZNAMU POZEMKŮ, NA KTERÝCH OCHRANNÉ 
NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VZNIKNE 

Netýká se stavby - této dílčí PD. 

J) NAVRHOVANÉ FUNKCE A PARAMETRY STAVBY (ZÁKLADNÍ ROZMĚRY, 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA, PODLAHOVÁ PLOCHA PODLE JEDNOTLIVÝCH 
FUNKCÍ (BYTŮ, SLUŽEB, ADMINISTRATIVY APOD.), OBESTAVĚNÝ 
PROSTOR, MNOŽSTVÍ DOPRAVOVANÉHO MÉDIA, TYP A VÝKON 
TECHNOLOGIE, VÝROBY 

Netýká se stavby - této dílčí PD - jedná se pouze o sanaci poškozené ŽB konstrukce. 

K) BILANCE STAVBY - VSTUPY, SPOTŘEBY A VÝSTUPY (HMOTY, MÉDIA, 
SRÁŽKOVÁ VODA, ENERGIE, TYPY A PRODUKCE EMISÍ, ODPADŮ, 
MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD APOD.), 

Netýká se této stavby. Pracemi nedojde ke změně proti stávajícímu stavu. 

L) POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A 
ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ 
SÍTĚ 

Požadavky zde nejsou. 

M) PŘEDPOKLÁDANÝ STAVEBNÍ POSTUP PODLE ZOV, VĚCNÉ A ČASOVÉ 
VAZBY STAVBY, SOUVISEJÍCÍ (PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ) INVESTICE 

Netýká se této dílčí stavby - provedení sanace poškozené ŽB konstrukce. Detailněji je 
postup prací řešen v části D.1-01 a D.3.4-01. 

N) POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
STAVEB, DOBA JEJICH TRVÁNÍ VE VZTAHU K DOKONČENÍ A UŽÍVÁNÍ 
STAVBY 

Nejsou - sanace střešní ŽB konstrukce nemá vliv na požadavek o předčasné užívání stavby 
(předčasné užívání se nepožaduje). 

O) SEZNAM VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ PODLE JINÉHO 
PRÁVNÍHO PŘEDPISU, KTERÉ MAJÍ PODLE PROJEKTU VÝSLEDKŮ 
ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VZNIKNOUT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Netýká se této stavby. 

 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Netýká se této dílčí stavby (PD), jedná se o prostou sanaci stávající konstrukce, bez vlivu na 
dispoziční řešení stavby (nebo dispoziční úpravy), bez vlivu na architektonické řešení stavby 
(objektu). 

 

B.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

B 3.1 CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECH. A TECHNOL. ŘEŠENÍ 

Netýká se této stavby - nedochází k úpravám proti stávajícímu stavu. 
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B.3.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI 
A) CELKOVÉ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI STAVBY SE SPECIFIKACÍ ČÁSTI 

STAVBY, KTERÉ PODLÉHAJÍ POŽADAVKŮM NA PŘÍSTUPNOST, VČETNĚ 
DOPADŮ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU A VLIVU 
OBJEKTU NA OKOLÍ 

Netýká se této stavby (dílčí PD). 

B) NAVRŽENÁ OPATŘENÍ - PŘÍSTUP KE STAVBĚ, PROSTORY STAVBY A 
SYSTÉMY PRO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNOSTÍ 

Netýká se této stavby (dílčí PD). 

C) POPIS DOPADŮ NA PŘÍSTUPNOST Z HLEDISKA UPLATNĚNÍ ZÁVAŽNÝCH 
ÚZEMNĚ TECHNICKÝCH NEBO STAVEBNĚ TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEBO 
JINÝCH VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Netýká se této stavby. 

 

B.3.3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Tato kapitola není rozsahem prací této dílčí PD dotčena. Provedené práce, resp. cílový stav 
po provedení prací nemá vliv nebo nevyžaduje změny pro užívání stavby. 

 

B.3.4 TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

V řešených prostorách objektu je vlivem dlouhodobého zatékání do střechy značně 
zhoršený stav dvou průvlaků a stropních trámů mezi nimi. Stav značné koroze výztuže, 
chybějící krycí vrstvy, a podélných trhlin výrazně znemožňuje dodatečnou opravu pomocí 
sanačních maltovin apod. Proto je navrženo zesílení pomocí přídavných ocelových profilů, 
které budou připojeny k zesilovaným prvkům.  

B) POPIS NAVRŽENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A KONSTRUKČNÍHO 
ŘEŠENÍ 

Sanace stropní konstrukce spočívá v odstranění zvětralých a poškozených prvků a 
materiálů s následným doplněním bet. žeber novými oc. válcovanými nosníky a statickým 
propojením s nosnou bet. konstrukcí. S ohledem na poškození sousedních konstrukcí dojde 
k novému vyomítání stěn a stropu a k náhradě 2ks stávajících oken za nové, do stejného 
otvoru. Dále dojde k výměně poškozeného dveřního křídla. Detailněji jsou tyto práce 
popsány v části D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA a D.3.4-01 NÁVRH SANAČNÍHO POSTUPU. 

C) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VODNÍHO DÍLA S OHLEDEM NA JEHO 
CHARAKTER A ÚČEL, NÁVRHOVÁ KAPACITA, KATEGORIZACE VODNÍHO 
DÍLA PRO POTŘEBY TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU 

Netýká se této stavby. 

 

B.3.5 TECHNOL. ŘEŠENÍ-VÝČET A POPIS TECH. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ 
A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Netýká se této stavby. 

B) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Netýká se této stavby. 
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C) ENERGETICKÉ VÝPOČTY 

Netýká se této stavby. 

 

B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
A) CHARAKTERISTIKY A KRITÉRIA PRO STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY 

PODLE POŽADAVKŮ JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU - VÝŠKA STAVBY, 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA, POČET PODLAŽÍ, POČET OSOB, PRO KTERÝ JE 
STAVBA URČENA, NEBO JINÝ PARAMETR STAVBY, ZEJMÉNA SVĚTLÁ 
VÝŠKA PODLAŽÍ NEBO DÉLKA TUNELU 

Netýká se této dílčí PD (stavby), PBŘ bylo součástí předchozího stupně PD (stavby jako 
celku). 

B) KRITÉRIA - TŘÍDA VYUŽITÍ, PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO 
JINÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ, PROHLÁŠENÍ STAVBY ZA KULTURNÍ 
PAMÁTKU 

Netýká se této dílčí PD (stavby), PBŘ bylo součástí předchozího stupně PD (stavby jako 
celku). 

 

B.3.7 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Netýká se této stavby. 

 

B.3.8 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
A) VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ - PARAMETRY VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU, STÍNĚNÍ, 

OSVĚTLENÍ, PROSLUNĚNÍ, OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Netýká se této stavby. 

B) VLIV NA VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ - HLUK A VIBRACE, ZASTÍNĚNÍ, PRAŠNOST, 
OMEZENÍ VLIVU STAVBY NA VZNIK TEPELNÉHO OSTROVA 

Netýká se této stavby. 

C) PŘI ZMĚNÁCH STAVBY - DOPADY ZMĚN NA PROSTŘEDÍ - ZEJMÉNA 
POSOUZENÍ TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍ BILANCE 

Netýká se této stavby. 

 

B.3.9 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Netýká se této stavby. 

 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
A) NAPOJOVACÍ MÍSTA NA STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU, PŘELOŽKY, 

KŘÍŽENÍ SE STAVBAMI TECH. A DOPRAVNÍ INFRA. A SOUBĚHY S NIMI V 
PŘÍPADĚ, KDY JE STAVBA UMÍSTĚNA V OCHRANNÉM PÁSMU STAVBY 

Netýká se této stavby - jedná se o sanaci části stropní (střešní) konstrukce. 



B - Souhrnná technická zpráva 

250201-B      strana 10 / 15 

 

B) VÝKONOVÉ KAPACITY, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, DÉLKY 

Netýká se této stavby. 

 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
A) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ PŘÍJEZDU JEDNOTEK POŽÁRNÍ 

OCHRANY, ÚNOSNOST VOZOVEK, POLOMĚRY ZATÁČENÍ NA KRUH. 
OBJEZDECH, VLEČNÉ KŘIVKY 

Netýká se této stavby. 

B) NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU VČETNĚ 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY A POCHOZÍ PLOCHY 

Netýká se této stavby. 

C) PŘELOŽKY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Netýká se této stavby. 

D) DOPRAVA V KLIDU VČETNĚ VYHRAZENÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ A 
ZDROJE ENERGIE PRO ALTERNATIVNÍ POHONY 

Netýká se této stavby. 

E) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Netýká se této stavby. 

F) POPIS PŘÍSTUPNOSTI A BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ, POPIS DOPADŮ NA 
PŘÍSTUPNOST Z HLEDISKA UPLATNĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ÚZEMNĚ A 
STAVEBNĚ TECH. DŮVODŮ NEBO JINÝCH VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Netýká se této stavby. 

 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
A) POPIS A PARAMETRY TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Netýká se této stavby - nedochází k realizaci terénních úprav. 

B) VEGETAČNÍ PRVKY 

Netýká se této stavby. 

C) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Netýká se této stavby. 
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B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
A) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OPATŘENÍ VEDOUCÍ K MINIMALIZACI 

VLIVŮ - PŘÍRODA A KRAJINA, ZAJIŠTĚNÍ MIGRACE PRO VODNÍ ŽIV., VLIV 
DÍLA NA KORYTO A JEHO OKOLÍ, NATURA 2000, OMEZENÍ NEŽÁDOUCÍCH 
ÚČINKŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, PŘÍTOMNOST AZBESTU, HLUK, 
VIBRACE, VODA, ODPADY, PŮDA, VLIV NA KLIMA A OVZDUŠÍ, ZAŘAZENÍ 
STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ A ZHODNOCENÍ SOULADU S OPATŘENÍMI 
UVEDENÝMI V PŘÍSLUŠNÉM PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 
PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU 

Stavba neobsahuje nebezpečné materiály a konstrukce. Při realizaci bouracích a sanačních 
prací dojde ke vzniku stavebních odpadů. Bude se jednat primárně o směsný stavební 
odpad - omítky, zlomky betonu apod. Vytříditelný odpad bude na stavbě zastoupen v malém 
rozsahu - bude se jednat zejména o oc. rámy oken (2ks) a jejich zasklení. Zde se 
předpokládá jejich předání ke dalšímu zpracování (jako tříděný odpad - sklo a železo). 
Ostatní položky této kapitoly nejsou pracemi dotčeny. 

B) ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Netýká se této stavby. 

C) U ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGR. PREVENCI 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O DOSTUPNÝCH 
TECHNIKÁCH NEBO INTEGR. POVOLENÍ 

Netýká se této stavby. 

 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
A) ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY VODOU - PŘIPOJENÍ KE ZDROJI 

Netýká se této stavby - napojení na zdroj vody nebude pracemi dotčeno, resp. měněno a 
nedochází ke změně požadovaných kapacit. 

B) ODPADNÍ VODY - NAKLÁDÁNÍ A LIKVIDACE 

Netýká se této stavby - nakládání s odpadními vodami nebude pracemi dotčeno, resp. 
měněno a nedochází ke změně kapacit. 

C) SRÁŽKOVÉ VODY - VYUŽITÍ, NAKLÁDÁNÍ 

Netýká se této stavby - množství a nakládání se srážkovými vodami nebude pracemi 
dotčeno, resp. měněno a nedochází ke změně kapacit. 

D) VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ VODNÍHO DÍLA 

Netýká se této stavby. 

 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 
A) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYV. PŘED MIMOŘÁD. 

UDÁLOSTÍ 

Netýká se této stavby. 

B) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ UKRYTÍ OBYVATELSTVA 

Netýká se této stavby. 
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C) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED NEBEZP. ÚČINKY NEBEZPEČ. LÁTEK 
U STAVEB V ZÓNÁCH HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Netýká se této stavby. 

D) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI 

Netýká se této stavby. 

E) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ SOBĚSTAČNOSTI STAVBY PRO PŘÍPAD VÝPADKU 
ELEKTRICKÉ ENERGIE U STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Netýká se této stavby / stavebních prací. 

F) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY STÁV. STAVEB C.O. V ÚZEMÍ DOTČENÉM 
STAVBOU NEBO STAVENIŠTĚM, JEJICH VÝČET, UMÍSTĚNÍ A POPIS 
MOŽNÉHO DOTČENÍ JEJICH FUNKCE A PROVOZUSCHOPNOSTI 

Netýká se této stavby. 

G) ŘEŠENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA Z HLEDISKA OSOB S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Netýká se této stavby. 

 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
A) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ, HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Požadavky na potřebu el. energie a vody budou specifikovány vybraným zhotovitelem. Pro 
účely výstavby bude pro el. energii využito staveništního rozvaděče, napojeného na 
stávající areálové rozvody, který bude opatřen podružným měřením. Voda pro stavební 
účely bude řešena napojením na stávající areálový rozvod, opatřený podružným měřením. 
Pro telefonní komunikaci stavby budou využívány mobilní telefony, pevná linka se 
nepředpokládá. 

B) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEVÁDĚNÍ VODY - NÁVAZNOST NA POVOD. 
PLÁN STAVBY 

Netýká se této stavby, jedná se o práce prováděné v interiéru a mimo povodňové území. 

C) NAPOJENÍ STAVENIŠŤ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRA., 
VSTUP A VJEZD NA STAVBU, PŘÍSTUP NA STAVBU PO DOBU VÝSTAVBY, 
PŘÍSTUPOVÉ TRASY 

Staveniště bude dopravně přístupné ze stávajícího areálu, který navazuje na místo stavby. 
Napojení na rozvody elektřiny a vody budou detailněji řešeno v SoD. 

D) ÚPRAVY PRO PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ - OPLOCENÍ 
STAVENIŠTĚ VE VZTAHU K POCHOZÍM PLOCHÁM, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ 
PROTI PÁDU, PŘÍSTUPY K POZEMKŮM A OBJEKTŮM, OBCHOZÍ TRASY 
PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 
VČETNĚ DOČASNÝCH PŘECHODŮ A MÍST PRO PŘECHÁZENÍ, NÁHRADA 
ZA ZÁBOR VYHRAZENÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ A OBCHOZÍCH TRAS 

Netýká se této dílčí stavby - sanace stropní konstrukce. 

E) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY VČETNĚ 
OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ 

Výstavba bude realizována na staveništi v prostoru ohrazeném mobilním oplocením se 
zamezením přístupu nepovolaných osob, za podmínek, které vyplývají z vyjádření 
dotčených orgánů. Provoz na staveništi bude realizován bez vlivu na veřejnost. Provoz na 
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areálových komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle stávajícího a dočasného 
dopravního značení. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle 
nařízení vlády č.375/2017 na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. Při provádění stavby musí být zajištěn příjezd požárních vozidel a vozidel záchranné 
služby, prostor pro případný požární zásah a funkční použití hydrantů v dané lokalitě. 
Obecně platí, že v rámci realizace stavby nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, 
zejména prachem a hlukem nad limitní hodnoty, k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 

F) OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIV. VLIVY PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Stavební práce budou primárně prováděny uvnitř objektu a nebude docházet ke vlivu na 
okolí stavby. 

G) POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, DEMONTÁŽ, KÁCENÍ 
DŘEVIN 

Požadavky na asanace a demolice nejsou. Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) 
v okolí stavby nesmí být narušena. 

H) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Nepočítá se s trvalými a dočasnými zábory. 

I) PRODUKCE ODPADŮ A DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ - MNOŽSTVÍ, 
DRUHY A KATEGORIE, PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ A ZPŮSOB JEJICH 
TŘÍDĚNÍ PRO DALŠÍ VYUŽITÍ VČETNĚ POPISU OPATŘENÍ PROTI 
KONTAMINACI TĚCHTO MATERIÁLŮ, JEJICH ODSTRANĚNÍ APOD. 

 
kód 
druhu 
odpadu 

název druhu odpadu množství kategorie způsob 
likvidace 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 0,5 t O recyklace 

17 02 01 Stavební odpad - dřevo 0,2 t O spalovna 
17 02 03 Stavební odpad - plast 0,1 t O recyklace 
17 04 05 Železo a ocel 0,1 t O recyklace 

17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené pod čísly 170901, 
170901 a 170903 0,3 t O skládka 

Množství produkovaných jednotlivých odpadů bude upřesněno zhotovitelem stavby na 
základě specifikace stavebních prací z rozpočtu stavby. Demoliční odpady budou 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do připravených kontejnerů a 
postupně odváženy k jejich odstraňování. Shromážděné odpady budou průběžně, po 
dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo stavbu k dalšímu 
využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat 
zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich odstranění. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, 
technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady 
oprávněným osobám. Průběžně bude vedena zákonná evidence. Při realizaci stavby musí 
být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 541/2020Sb., katalogu odpadů a o 
nakládání s odpady. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce dle 
zákona o odpadech. 
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J) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA DEPONIE ZEMIN 

Netýká se této stavby. Deponie se nepředpokládají a nezřizují. 

K) OCHRANA ŽP PŘI VÝSTAVBĚ - PŘÍTOMNOST NEBEZP. LÁTEK, POPIS 
OPATŘENÍ PROTI KONTAMINACI, OPATŘENÍ K MINIMALIZACI DOPADŮ PŘI 
PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VČETNĚ OPATŘENÍ PROTI 
PRAŠNOSTI, OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI, 
OPATŘENÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM A OCHRANA DŘEVIN 

Bude zajišťována podle obecně platných předpisů, nadstandardní podmínky a opatření se 
nenavrhují s ohledem na charakter a rozsah navrhované stavby. Při provádění stavby je 
nutno maximálně chránit stávající zeleň, toto se týká hlavně pojíždění po travnatých 
plochách a skladování materiálu v rámci zařízení staveniště. Stavba nemá vzhledem ke své 
velikosti, umístění a charakteru negativní vliv na životní prostředí. Stavba bude prováděna 
v zastavěné části obce. Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními 
automobily v řádu maximálně jednotek týdně. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové 
zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy 
zatěžovat obytnou zástavbu. U pracovníků provádějících stavební práce vystavených 
vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým 
nářadím - pokud bude použito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými 
prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření 
(přestávky) dle zvláštních předpisů. V průběhu realizace stavby může docházet v okolí ke 
zvýšenému hluku a prašností. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací a 
dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci zhotovitele a zadavatele. Pro 
ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nejmenší míru. 

L) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který 
zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech 
podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zhotovitel prací musí v rámci 
své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí 
dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu 
prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění 
stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací 
zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních 
záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu 
pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při 
souběhu stavebních prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebních prací je 
povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými 
v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. Při realizaci stavby bude dodavatel na 
staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. 
361/2007Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 
274/2003 a 68/2010Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní 
prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním 
prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně 
kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu 
hluku. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, 
vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do 
prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN 
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ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č. 
375/2017Sb. Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

                               

 

M) OBJÍZDNÉ A NÁHRADNÍ TRASY: POŽADAVKY A PROVEDENÍ 

Netýká se této stavby - s ohledem na charakter a rozsah prací se objízdné a náhradní trasy 
nezřizují. 

N) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ PODMÍNKY, 
ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA NĚM, VYPLÝVAJÍCÍ Z 
DRUHU STAVEBNÍCH PRACÍ, Z OCHRANNÝCH NEBO BEZP. PÁSEM, 
VLASTNOSTÍ STAVENIŠTĚ, PROVÁDĚNÍ ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI 
ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD. 

Nepožadují se. 

O) LIMITY PRO UŽITÍ VÝŠKOVÉ MECHANIZACE A OPATŘENÍ VE VZTAHU K 
VIZUÁLNÍMU ZNAČENÍ VÝŠKOVÝCH PŘEKÁŽEK LETECKÉHO PROVOZU 
PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU 

Netýká se této stavby, jedná se o provádění prací uvnitř objektu, bez vlivu na exterier. 

P) PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP VÝSTAVBY V ČLENĚNÍ NA ETAPY A ČASOVÝ 
PLÁN DOKLÁDAJÍCÍ REÁLNÉ DOBY VÝSTAVBY 

Předpokládá se zahájení prací nejpozději do 2 týdnů od podpisu SoD, resp. od 
protokolárního předání stavby zhotoviteli. Etapizace samotného provádění prací se - 
s ohledem na jejich charakter a rozsah - nepředpokládá. Dobu výstavby lze u tohoto 
rozsahu a typu prací odhadnout (včetně technologických přestávek) na cca 1,5-2,5 
kalendářní měsíce. 

Q) POŽADAVKY NA POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ STAVEB DO PROVOZU (UŽÍVÁNÍ), 
POŽADAVKY NA PRŮBĚH A ZPŮSOB PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY 
A DALŠÍ SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

Není požadavek na postupné uvádění stavby do užívání. 

R) DOČASNÉ STAVBY  

Nejsou. 

S) NÁVRH FÁZÍ VÝSTAVBY ZA ÚČELEM PROVEDENÍ KONTROLNÍCH 
PROHLÍDEK. 

Projektant navrhuje tyto kontrolní prohlídky: 
-  při předání staveniště; 
- při provádění sanací střešní konstrukce; 
-  v rámci přípravy před podáním žádosti o kolaudační souhlas v rámci předání stavby; 


