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1.

Ocisti se viditelné poSkozena a rozpraskana mista na zelezobetonovych stropnich tramech, priviaku
a desce. Bude se jednat o viditelné nesoudrzné vrstvy omitky, kryci betonové vrstvy stropnich prvki a
rozpraskand, uvolnéna nebo nesoudrzna a zvétralad mista. Pravdépodobné se celoplo$né oskrabou i
pfedchozi natéry v celé mistnosti na stropé i sténach.
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Nésledné se provefi skryté poSkozeni na konstrukci. Kladivkem s ocelovou hlavou se postupné
poklepou celoplo$né vodorovné nosné prvky stfesni konstrukce, pfipadné i stény mistnosti. Pokud se
budou pod uderem kladivka ozyvat duté znéjici zvuky, znaCi toto skryté poSkozeni v podobé
nesoudrznych vrstev omitky nebo betonové kryci vrstvy. | tato mista je tfeba oklepat. Zdravé misto na
konstrukci nevykazuje duté zvuky a ani se viditelné nedroli po poklepu kladivkem z ocelovou hlavou.

U odhalené vyztuze, kde jiz kryci betonovéa vrstva chybi, je tfeba mechanicky odstranit zkorodované
Supinky a platky, viditelnou vyztuz opiskovat z divodu zvySeni soudrznosti. V pfipadé neodstranéni
téchto koroznich produktll by se mohl dany stav konstrukce pozdéji opakovat.



4. Nyni Ize sanovat poSkozené Casti Zelezobetonové konstrukce pomoci sanacni stérky. Pred aplikaci
samotného sanacniho systému nesmi byt na povrchu opravovaného podkladu latky negativné
ovliviujici soudrznost, konkrétné tuky, oleje a mastnoty. Pred aplikaci sanacniho systému je nutné
zbavit konstrukci celoploSné prachu, nejlépe oplachem tlakovou vodou. Nasledné je tfeba pockat do
vysuSeni konstrukce, vysuSeni stropnich prvk( pomuze pfiné odvétrani — oteviena okna i dvefe.
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5. Sanacni systém je vhodné aplikovat pfi poCasi, kdy nebude velky vykyv teplot, aviak teplota pokladu
a okolni atmosféry musi v dobé aplikace dosahovat +5° az +30°.

6. Sanacni stérka se bude nanaSet rucné po vrstvach. Pfi hlubokych poSkozeni konstrukce, v fadu
centimetrl, bude stérka nanaSena ve vice hrubSich vrstvach. Mocnost kazdé nanaSené vrstvy je
nutno odhadnout odbornym odhadem, aby nanasena vrstva nebyla pfili$ tlusta a téZka a nepadala
doli z konstrukce. Finalni vrstva se po zavadnuti vyhladi suchym polyuretanovym nebo
polystyrenovym hladitkem.
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7. Do doby vytvrdnuti stérky, alespori prvnich 7 dni od aplikace, je tfeba povrchy, kde je stérka
aplikovana ucinné chranit proti slunci a vétru a zaroven nékolikrat denné vihcit. Mohlo by totiz dojit
k pfedCasnému vysuseni a vzniku trhlin, které by znehodnotily provedenou préaci. V kombinaci s vyse
uvedenymi ochrannymi opatfenimi je doporuCeno aplikovat pfipravek pro oSetfeni erstvé aplikovani
stérky DENSOCURE W a DENSOCURE R dle aplikacniho postupu.
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8. Pfi pfepravé a skladovani je nutné chranit Ucinné vyrobek pfed vihkosti, ideainé skladovat
v puvodnich neporuenych pytlech v krytych prostorech, kde nehrozi smaceni deStovou vodou.
Davkovani vody je 4,515 / 25kg suché smési, doba zpracovani pfi 20° je pak 50 min az 60 min.
Stérka se micha pouze s vodou pfi pouZiti pomalobézné michacky s nucenym ob&hem.
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9. Na sanacni stérku Ize nasledovné aplikovat jakoukoliv dalSi vrstvu jako je souvrstvi omitky, natéry. Je
v8ak dulezité dodrzet technologicky postup véetné pouZiti vSech vrstev daného sekundarniho systému
jako jsou penetraéni vrstvy, pfipadné adhezni mistky.



10. Pfed samotnym zesilovanim stropni konstrukce je tfeba vSechny nosné prvky stfechy podepfit a
Llehce predepnout’. Pfedepnuti prvkd se provede pomoci nadvy3eni stropni konstrukce. Nadvyseni se
provede pomoci stavitelnych stojek. Tyto stojky budou rozmistény osové cca po 1 m podpirat tramy i
pruviak. Stojky se budou postupné zvySovat tak, aby se cely strop nadvySoval rovnomérmé. Stropni
konstrukce bude celkové nadvySena o 1 mm nad vodorovnou rovinu u stropnich tramud a celkové 1
mm nad spojnici zaCatku a konce pravlaku (Sikma rovina, priviak je ve spadu). Tohoto vysledku se
docili pouze pomoci dikladného méfeni prihybl konstrukce pfed poCatkem a v pribéhu
nadvySovani. Lze pouzit napfiklad rotaéni laser a jiné méfici pomdcky.
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1.

12.

13.

14.

V této Casti Ize jiz zesilit stavajici vodorovné prvky stfesni konstrukce. Jako prvni je nutné zesilit
praviak, aby ztuzujici prvky pravlaku svou horni hranou definovaly rovinu ulozeni ztuzujicich prvk(
tramd.

Pfed vrtanim dér je tfeba proméfit, jak budou vySkové umistény ztuzujici prvky traml a praviaku vici
sobé. Spodni pasnice ztuzujicich prvkd stropnich tramd budou zarovnany se spodni hranou stropnich
tramu. Podle této Gvahy a provedeného méfeni na misté vychazi umisténi spodni hrany ztuzujicich
profilt praviaki 10 mm od spodni hrany priviaku. Toto vySkové umisténi je tfeba proméfit pfimo na
stavbé u v8ech prvkd — miZe se lidit u jednotlivych prvka.

Pokud je naméfeno vySkové usazeni zesilovacich profilt praviaku tak aby nich byly uloZeny vSechny
zesilovaci prvky tram0 svou spodni pasnici, je mozné zacit zesilovat praviak. Zesileni praviaku bude
pomoci pfilozek z vélcovanych profild pfi spodnim povrchu zobou stran priviaku navzajem
propojenymi Srouby. Zesileni pravlaku bude pomoci pfiloZzek tvofenych dvojici profili UPN 180.
Stojina téchto pfilozek bude pfiléhat k praviaku. Tyto profily budou propojeny mezi sebou a
s privlakem pomoci zavitovych ty¢i M16 po osové vzdalenosti 400 mm, kvality 8.8. Primér vrtaného
otvoru pro zavitovou ty¢ bude 18 mm. Otvory ve ztuzujicich ocelovych profilech budou umistény
uprostfed jejich vySky a budou do priviaku vrtany pfiklepovou vrtackou. Zavitové tyCe budou
oboustranné utazeny maticemi M16 s podloZzkami. Matice budou dotaZeny momentovym kli¢em
maximalni moznou silou. Nasledné budou matice svafeny se zavitovymi tyCemi, aby se pojistilo, ze se
neuvolni.

Ztuzujici pfilozky pravlaku budou na svych koncich navafeny na Celni svislé kotevni desky tloustky 10
mm a rozméru 75x190 mm svarem o ucinném rozméru 4 mm. Na strané u obvodového zdiva se
nachazi ZB ztuzuijici vénec. Do tohoto vénce bude kotevni deska kotvena pomoci dvojice chemickych
kotev HIT-HY 200 A s kotevnim Sroubem HAS-U M16. Na druhé strané se nachazi pouze pficka, ktera
neni nosna a nelze do ni kotvit praviak pomoci Celnich desek. ZtuZujici ocelové pfiloZky budou mit na
této strané volny konec.

Nasledné Ize zesilit stropni tramy. Zesileni stropnich trdm0 bude pomoci pfilozek tvofenych dvojici
profili UPN 120. Stojina téchto pfilozek bude pfiléhat k tramu. Tyto profily budou propojeny mezi
sebou a se stropnim tramem pomoci zavitovych ty¢i M14 po osové vzdalenosti 400 mm, kvality 8.8.
Primér vrtaného otvoru pro zavitovou tyé bude 16 mm. Otvory ve ztuzujicich ocelovych profilech
budou umistény uprostred jejich vySky a budou do trdmd vrtany pfiklepovou vrtadkou. Zavitové tyce
budou oboustranné utazeny maticemi M14 s podlozkami. Matice budou dotazeny momentovym
klicem maximalni moznou silou. Nasledné budou matice svafeny se zavitovymi tyCemi, aby se
pojistilo, Ze se neuvolni. Pod matice budou umistény roznéSeci podlozky.

Ztuzujici pfilozky tram0 budou na jednom svém konci (konec u obvodové stény) navafeny na Celni
svislou kotevni desku tloustky 10 mm a rozméru 60x130 mm svarem o u¢inném rozméru 4 mm.
Kotveni Celnich desek bude pomoci dvojice chemickych kotev HIT-HY 200-A s kotevnim Sroubem
HAS-U M14. Takto bude provedeno kotveni, pokud se v obvodové st&né bude nachazet ztuzujici ZB
vénec. Toto je tfeba ovéfit pfimo na stavbé oklepanim omitek v tomto misté (stai jedno misto). Pokud
se v kotevnich mistech ztuzujici ZB vénec nachazet nebude a bude zde pouze obvodové zdivo je
tfeba kotveni provézt skrz celou sténu pomoci dvojice zavitovych ty¢i M14 kvality 8.8. Otvory budou
vrtany priklepovou vrtackou a primér otvort bude 16 mm. Zavitové tyée budou opét z obou stran
opatfeny maticemi M14, které budou dotazeny momentovym kli¢em maximaini moznou silou. Pod
matice budou vloZeny roznaseci podlozky. Nakonec budou matice opét pfivafeny k zavitovym tycim,
aby se ¢asem neuvolnily. Na druhé strané budou pfilozky ulozeny na horni pasnici ztuzujicich prvki
privlaku a svarfeny s nimi svarem o U¢inném rozméru 3 mm.

Po tomto zesileni Ize stojky odstranit a prihybem konstrukce se aktivuji zesilujici ocelové pfilozky.



