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D.1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce 

A) POPIS VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, POPIS NEPODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI 
PŘEDCHOZÍMU STUPNI DOKUMENTACE 

Proti PD pro povolení stavby nebyly provedeny v prováděcí PD změny. S ohledem na 
sousled prací, resp. rozsah již realizovaných prací, řeší tato dílčí prováděcí PD pouze 
sanaci poškozené stropní konstrukce (včetně souvisejících prací v daných prostorách). 
Ostatní práce již byly provedeny, resp. se s nimi (s ohledem na požadavky stavebníka) 
nepočítá. 

B) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ, REFERENČNÍ MATERIÁLY, 
VÝPIS POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM 

Podklady pro projekt: 
zaměření výškopisu a polohopisu stavby; 
pasport jednotlivých objektů stavby; 
existence areálových a všeobecných inž. sítí; 

Předpisy, normy: 
ČSN 73 2604: Provádění a kontrola ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2310: Provádění zděných konstrukcí  
ČSN 73 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 730001-1 Navrhování stavebních konstrukcí - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí. 
ČSN 730001-2 Navrhování stavebních konstrukcí - Část 2: Betonové konstrukce. 
ČSN 730001-3 Navrhování stavebních konstrukcí - Část 3: Ocelové konstrukce. 
ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 
ČSN 73 1200 Názvosloví v oboru betonu a betonářských prací. 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 
ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
ČSN EN 1992-1-2 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná 
pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. 
ČSN EN 1992-4 (73 1220) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování 
kotvení do betonu. 
ČSN EN 1993-1-1-ed.2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby.  
ČSN EN 1993-1-2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná 
pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. 
ČSN EN 1993-1-3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná 
pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily. 
ČSN EN 1993-1-8-ed.2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: 
Navrhování styčníků.  
ČSN EN 1993-1-9-ed.2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: 
Únava. 
ČSN EN 1994-1-1-ed.2 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
ČSN EN 1994-1-2 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - 
Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. 
ČSN EN 1504-2 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy b.k. - Definice, požadavky, 
kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu. 
ČSN EN 1504-3 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy b.k. - Definice, požadavky, 
kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce. 
ČSN EN 1504-7 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi. 
ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení. 
ČSN EN 13914-1 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 
1: Vnější omítky. 
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ČSN EN 13914-2 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 
2: Vnitřní omítky. 
ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných 
omítkových systémů. 

C) ČLENĚNÍ OBJEKTŮ PODLE ZATŘÍDĚNÍ, JEJICH ZÁKLADNÍ SKLADBA, PROPOJENÍ 
A ZNAČENÍ 

Netýká se této stavby. 

D) POŽADAVKY NA STAVBU NEBO FUNKCI ZAŘÍZENÍ - ÚČEL, FUNKČNÍ NÁPLŇ, 
POPIS A ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

Netýká se této stavby - na tuto stavbu nejsou kladeny spec. požadavky. Stavbou jsou 
dotčeny skladové prostory v objektu zázemí letního koupaliště. 

E) POŽADAVKY NA ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, 

Nejsou spec. požadavky - jedná se o sanační práce uvnitř stávajícího objektu. 

F) POŽADAVKY NA VÝKON A VÝSTUP STAVBY, OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ, 
PARAMETRY: KAPACITNÍ ÚDAJE, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A VÝKONOVÉ PARAMETRY 

Netýká se prováděných prací této stavby. 

G) KLIMATICKÉ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ A STAVBU - ZEJMÉNA VÝPOČTOVÉ 
PARAMETRY VENKOVNÍHO VZDUCHU 

Klimatické podmínky nemají vliv na realizaci řešených prací stavby. 

H) BILANCE STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ (POČET OSOB, MĚRNÝCH JEDNOTEK, VSTUPY 
A VÝSTUPY, TEPELNÉ ZTRÁTY ČI ZISKY APOD.) 

Netýká se této stavby / rozsahu prací. 

I) POŽADAVKY NA STAVEBNÍ FYZIKU 

Nejsou. 

J) POŽADAVKY NA EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI, 

Netýká se této stavby / rozsahu prací. 

K) PROVOZNÍ REŽIM STAVBY / ZAŘÍZENÍ - TRVALÝ, OBČASNÝ, NEPŘERUŠOVANÝ, 

Realizace stavebních (sanačních) prací se předpokládá v době mimo provozní sezónu 
letního koupaliště. Pokud toto nebude možné dodržet, provede zhotovitel prací taková 
organizační opatření (čas a rozsah prací), aby pracemi nedocházelo k ovlivnění provozu 
areálu koupaliště. 

L) NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST STAVBY, ROZHODUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A 
TECHNOLOGIÍ, POŽADAVKY NA KONTROLY A ÚDRŽBU STAVBY OVLIVŇUJÍCÍ JEJÍ 
ŽIVOTNOST, ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O 
POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

Navržené sanace nezkracují návrhovou životnost stavby jako celku (100 let). Nejsou spec. 
požadavky na jakost zabudovávaných materiálů a konstrukcí a na realizaci stavby. Nejsou 
také spec. požadavky na rozsah a termíny kontroly realizované stavby (nad rámec 
normových požadavků). 

M) POŽADAVKY NA NETRADIČNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A ZVLÁŠTNÍ 
POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Netýká se této stavby / rozsahu prací. 
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N) POŽADAVKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Nejsou stanoveny spec. požadavky na ochranu ŽP. Budou dodrženy podmínky vyplývající 
z obecných požadavků na výstavbu a vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. 

O) POŽADAVKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, LIMITY 
STANOVENÉ PRO MÍSTO A PROVOZ 

Na tuto dílčí část realizačních prací se nevztahují podmínky stanovisek, které byly vydány 
v rámci předchozího stupně PD. 

P) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTU, SE SPECIFIKACÍ ČÁSTÍ 
OBJEKTU, KTERÉ PODLÉHAJÍ POŽADAVKŮM NA PŘÍSTUPNOST, VČETNĚ DOPADŮ 
PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU A VLIVU OBJEKTU NA OKOLÍ 

Nepožaduje se předčasné užívání stavby. 

Q) STANOVENÍ HODNOT GEOMETRICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ 
STAVEBNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ (TEPELNĚIZOLAČNÍ, 
ZVUKOIZOLAČNÍ, SVĚTELNĚ TECHNICKÉ, PEVNOSTNÍ APOD.) 

Netýká se této části stavby. 

R) ZMĚNY A ÚPRAVY STAVBY, BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE: DOPADY NA OKOLÍ, 
PREVENTIVNÍ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY 
A LÁTKAMI, ODHAD VYUŽITELNÝCH MATERIÁLŮ 

Stavba neobsahuje nebezpečné materiály a konstrukce. Při realizaci bouracích a sanačních 
prací dojde ke vzniku stavebních odpadů. Bude se jednat primárně o směsný stavební 
odpad - omítky, zlomky betonu apod. Vytříditelný odpad bude na stavbě zastoupen v malém 
rozsahu - bude se jednat zejména o oc. rámy oken (2ks) a jejich zasklení. Zde se 
předpokládá jejich předání ke dalšímu zpracování (jako tříděný odpad - sklo a železo). 

S) VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ A ZDROJE (VSTUPY) PRO OBJEKT (KATEGORIE, KAPACITY, 
PODMÍNKY A OMEZENÍ - ZEJMÉNA OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z 
PODLOŽÍ, PŘED BLUDNÝMI PROUDY A KOROZÍ, PŘED TECHNICKOU I PŘÍRODNÍ 
SEIZMICITOU, PŘED AGRESIVNÍ A TLAKOVOU PODZEMNÍ VODOU, VLHKOSTÍ, PŘED 
HLUKEM A OSTATNÍMI ÚČINKY - VLIV PODDOLOVÁNÍ, PLYNY (VÝSKYT METANU) 

Netýká se této stavby - jedná se o provedení sanací stropní konstrukce ve 2NP stávajícího 
objektu. 

T) POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI HLUKU A VIBRACÍM Z PROVOZU STAVBY NEBO 
ZAŘÍZENÍ 

Není požadavek na dodatečnou ochranu nad rámec standardních opatření (vyhlášky, 
normy). 

U) POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Na tento rozsah prací se nevztahují žádné podmínky PBŘ. 

V) POŽADAVKY NA VÝROBKY 

Nejsou, netýká se stavby. 
 

D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 

A) OBJEKTY STAVBY-OBJEKTOVÁ SOUSTAVA, ZNAČENÍ, NÁVAZNOST, PROPOJENÍ 

Tato PD řeší pouze část z celkového rozsahu prací popsaných v předchozím stupni PD - 
objekt SO01, sanace konstrukce betonového stropu. Ostatní práce, resp. objekty byly již 
dříve realizovány nebo se nebudou realizovat vůbec. 
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B) CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY, TECHNOLOGIE PROVOZU NEBO VÝROBY; 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY - POPIS A 
VÝPOČET 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

C) POPIS ARCHITEKTONICKÉHO, VÝTVARNÉHO, MATERIÁLOVÉHO, STAVEBNĚ 
TECHNICKÉHO, KONSTRUKČNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ A PŘÍSLUŠNÉ 
PARAMETRY STAVBY NEBO OBJEKTU 

Sanačními pracemi nebudou tyto části nijak dotčeny, resp. řešeny. Sanace stropní 
konstrukce spočívá v odstranění zvětralých a poškozených prvků a materiálů s následným 
doplněním bet. žeber novými oc. válcovanými nosníky a statickým propojením s nosnou bet. 
konstrukcí. S ohledem na poškození sousedních konstrukcí dojde k novému vyomítání stěn 
a stropu a k náhradě 2ks stávajících oken za nové, do stejného otvoru. Dále dojde 
k výměně poškozeného dveřního křídla. 

D) PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ŘEŠENÍ 
OCHRANY OBYVATELSTVA 

Netýká se této stavby. 

E) ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ PŘÍSTUPNOSTI STAVBY: POPIS NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ - 
PŘÍSTUP KE STAVBĚ, VSTUP DO OBJEKTU, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ POHYB, 
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠATNY, INFORMAČNÍ, ORIENTAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A 
PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY, ÚNIKOVÉ CESTY A POPIS DOPADŮ NA PŘÍSTUPNOST Z 
HLEDISKA UPLATNĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ÚZEMNĚ TECHNICKÝCH NEBO STAVEBNĚ 
TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEBO JINÝCH VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

F) ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY JAM A RÝH, POPIS A ŘEŠENÍ 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

G) ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

H) ZALOŽENÍ STAVBY - NÁVRH, VÝPOČET A POPIS, SE ZAPRACOVÁNÍM VÝSLEDKŮ 
PRŮZKUMU ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

I) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY - VČETNĚ POŽADAVKŮ NA KVALITU A PROVEDENÍ, SVISLÉ NOSNÉ 
KONSTRUKCE, VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ, STŘECHA, 
PŘÍČKY, VÝPLNĚ OTVORŮ, OBVODOVÝ PLÁŠŤ, STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, PODLAHY, 
PODHLEDY, IZOLACE, POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

V řešených prostorách objektu je vlivem dlouhodobého zatékání do střechy značně 
zhoršený stav dvou průvlaků a stropních trámů mezi nimi. Stav značné koroze výztuže, 
chybějící krycí vrstvy, a podélných trhlin výrazně znemožňuje dodatečnou opravu pomocí 
sanačních maltovin apod. Proto je navrženo zesílení pomocí přídavných ocelových profilů, 
které budou připojeny k zesilovaným prvkům.  

DEMONTÁŽE 
Bude provedeno oklepání omítek v rozsahu řešené místnosti. Dále dojde k odstranění 
nesoudržných a poškozených částí řešené ŽB stropní konstrukce, s využitím stávajícího 
provizorního podchycení dřev. trámy a svislými oc. staveništními stojkami. Dodatečné 
podepření bude součástí realizační dokumentace zhotovitele stavby.  
V rámci demontáží proběhne také vybourání stávajících 2ks výplní okenních otvorů - okna 
v oc. rámech a dojde k výměně dveřního křídla do místnosti č. A.209. 
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SANACE 
Stropní trámy budou zesíleny pomocí dvojice válcovaných nosníků U120 připojených 
k nosníků šrouby M14 á 400mm. Nosníky budou uloženy na zesílení průvlaků 2xU180 a 
přivařeny. Nosníky U180 budou připojeny k průvlakům pomocí šroubů M16 á 400 mm.  Po 
zesílení konstrukce je možné provést lokální opravy betonových prvků pomocí sanační 
malty. Detailněji se samotný postup sanačních prací popsán ve zprávě D.3.4-01 NÁVRH 
SANAČNÍHO POSTUPU. 

NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
V rámci dokončovacích prací dojde k provedení nových omítek na stěnách a zaomítání 
stropní konstrukce. S ohledem na dosavadní využití prostor budou použity jednovrstvé 
stříkané nebo ručně nanášení vápenocementové omítky. Následně, po vyzrání, budou 
doplněny o výmalbu v barvě bílé, provedené ve 2 vrstvách.  

NOVÁ FASÁDA 
Do stávajícího opláštění objektu nebude pracemi primárně zasahováno. Zapravení ostění 
po měněných oknech bude provedeno hrubým vyrovnáním cem. maltou s následným 
provedením fasádní omítky v barvě shodné s navazujícími konstrukcemi. 

NOVÉ VÝPLNĚ FASÁDNÍCH A VNITŘNÍCH OTVORŮ: 
Nově budou osazeny 2 ks plastových sklopných oken. Venkovní líc výplně otvoru bude 
doplněn o nový parapet - oplechování (klemp. výrobek) v barvě šedé. Nový vnitřní parapet 
bude nahrazovat na stranu interiéru spádovaný keram. obklad (dlaždice rozměru cca 
20x20cm v barvě bílé až sedé), kladený do cem. lepidla, se spárami vyplněnými cem. 
spárovací hmotou. Keram. obklad bude proveden s přesahem cca 1cm přes finální líc 
omítky. Do místnosti A.209 budou osazeny nové dveře (dveřní křídlo). Specifikace všech 
prvků je ve výkresové části PD. 

J) ŘEŠENÍ NETRADIČNÍCH TECHNOL. POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA 
PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH K-CÍ 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

K) V PŘÍPADĚ BOURACÍCH PRACÍ - NÁVRH BOURÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVBY - 
STATICKÉ POSOUZENÍ A POSOUZENÍ STABILITY, POSTUP PRACÍ, TECHNICKÉ 
PODMÍNKY BOURÁNÍ, OPATŘENÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY A 
LÁTKAMI, DEKONSTRUKCE, DEMONTÁŽ, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ K DALŠÍMU VYUŽITÍ 

Bourací práce budou probíhat pouze lokálně, v rozsahu pro odstranění poškozených a 
nesoudržných částí ŽB stropních prvků (žeber). Detailněji jsou bourací práce a podchycení 
ostatních konstrukcí popsány v konstrukční části PD. 

S ohledem na rozsah bourání, typ dotčených konstrukcí a provedení stavby, se 
nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu v řešené části stavby. Vybouraný materiál 
bude kategorizován dle skut. stavu - předpokládá se jeho zatřídění jako směsný stavební 
odpad (stavební suť), bez možnosti dalšího využití. 

L) PŘI ZMĚNÁCH STAVBY - POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU STAVBY, DOPADY ZMĚN NA 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE, PROSTŘEDÍ (ZEJMÉNA TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍ BILANCE) 

Stavební práce budou dopadu do dalšího využití, bez vlivu na teplotní nebo vlhkostní bilanci 
v objektu. Stávající stav objektu odpovídá době jeho realizace, nepravidelné údržbě a 
sezónnosti provozu. Nejedná se však o takové poruchy či poškození konstrukcí, které by 
mohly vyvolat jejich další degradaci nebo statické poruchy. 

M) KONSTRUKČNÍ SYSTÉM STAVBY NEBO KONSTRUKCE - POPIS, ZAHRNUTÍ 
PRŮZKUMU STÁV. NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY DO NÁVRHU ZMĚNY STAVBY 

Z konstrukčního hlediska se jedná o objekt dvoupatrový, nepodsklepený, železobetonový 
skelet. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými příčnými rámy sestavenými 
z průvlaků 300x440 mm a sloupů 300x300 mm (resp. kul. R300mm betonováno do ocelové 
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trubky). Tyto rámy jsou rozestavěny s roztečemi 5100mm osově. Mezi průvlaky je 
v podélném směru proveden systém stropních železobetonových trámů 160x240mm 
s osovými vzdálenostmi 1200mm. Trámy i průvlaky jsou zmonolitněny s betonovou 
skořepinou tl. 60mm.  Dle zkoušek Schmidtovým tvrdoměrem je nezaručená pevnost betonu 
20MPa. Výztuž je hladká zařazena jako typu A 10216 s mezí kluzu 200MPa. 

N) POPIS ŘEŠENÍ STAVEBNÍ FYZIKY 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

O) PRŮKAZ SPLNĚNÍ LIMITŮ (ZEJMÉNA ENERGETICKÉ, SUROVINOVÉ A DOPRAVNÍ 
KAPACITY, ODPADY A POD.) VE VZTAHU K TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE - POPIS A 
TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

P) POPIS ŘEŠENÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ A OCHRANY PROTI HLUKU A 
VIBRACÍM BĚHEM PROVOZU 

Netýká se řešeného rozsahu prací na této stavbě. 

Q) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, ZEJMÉNA PŘED POVODNĚMI, TECHNICKOU I PŘÍRODNÍ SEIZMICITOU, 
AGRESIVNÍ A TLAKOVOU PODZEMNÍ VODOU, VLHKOSTÍ, HLUKEM, VLIV 
PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU 

Netýká se prací na této stavbě. 

R) POPIS ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY (POŽÁRNÍ ODOLNOST A 
OCHRANA KONSTRUKCÍ, UCPÁVKY) 

Netýká se prací na této stavbě. 

S) ŘEŠENÍ KOORDINACE SOUBĚHU PROFESÍ (STAVBA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 
ŘEŠENÍ, ZDRAVOTNÍ INSTALACE, ZEMNÍ PLYN, SILNOPROUD, ELEKTRONICKÉ 
KOMUNIKACE, VZDUCHOTECHNIKA, NÁTĚRY, IZOLACE, MAR 

S ohledem na rozsah a typ prováděných prací se tato kapitola stavby netýká. 

T) OSTATNÍ VÝPOČTY 

Netýká se prací na této stavbě. 

U) KONTROLY PŘI REALIZACI A KONTROLY ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ, 
KONTROLNÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠKY NAD RÁMEC POVINNÝCH KONTROL 

Vzhledem k typu prací se předpokládá provedení opakovaných prohlídek stavby - 
kontrolních dnů, kdy bude provedena jak vizuální kontrola po odstranění nesoudržných částí 
bet. stropu, tak i při samotné realizaci cílového stavu - podchycení ŽB konstrukce oc. profily. 

V) STANOVENÍ NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI STAVBY, KONSTRUKCÍ, ZAŘÍZENÍ, 
POŽADAVKY NA KONTROLY A ÚDRŽBU STAVBY OVLIVŇUJÍCÍ JEJÍ ŽIVOTNOST, 
ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA JAKOST VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 

Životnost stavby jako celku nebude odchylná od stávající konstrukce. Předpokládá se, že 
stavba jako celek byla navržena s životností cca 100let. 

W) SPECIFIKACE VÝROBKŮ A JEJICH POŽADOVANÝCH CHARAKTERISTIK 
(VLASTNOSTI / VÝKON / PARAMETRY) VČ. VÝROBKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PŘÍSTUPNOST 
A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

Netýká se prací na této stavbě. 

X) POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR. 

Souhrnný výkaz výměr je samostatným dokumentem této dílčí PD - viz souhrnná část PD. 


