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VSEOBECNE

Projektova dokumentace FeSi vnitfni vodovod a kanalizace akce
TRENINKOVA HALA, TAJOVSKEHO v Havifové , k.u. Bludovice.

Novostavba tréninkové haly (zimniho stadionu) je situovana vychodné od
centra mésta v lokalité stavajicich sportovist.

V misté stavajici venkovni ledové plochy se nové vybuduje zimni stadion s
ledovou plochou, se zazemim pro sportovce, tribunou pro divaky a prostorem pro
obc&erstveni situovaného do druhého nadzemniho podlazi.

V &asti vodovod je FeSeno zajisténi dodavky pitné, technol. a pozarni vody v
objektu.

V Casti kanalizace je feSen odvod splaskovych a destovych vod z objektu.

Dokumentace je zpracovana pro stavebni povoleni.

a) bilance pot feby vody, popis m éreni odb éru

BILANCE VODY

Je feSena dle Vyhl. & 120/2011 Sb., kterou se méni vyhlaSka Ministerstva
zemeédélstvi & 428/2001 Sh., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu
(zédkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu, s upfesnénim
dle zkuSenosti z provozu obdobnych zafizeni.

Tlakové poméry budou vyhovuijici pro bézné zafizovaci predméty i pro pozarni

vodu. Dle spravce je v misté mirné vyssi tlak. Toto bude ovéfeno po realizaci trasy
do objektu a predpoklada se osazeni redukéniho ventilu v objektu.

NiZe uvedena hodnota spotfeby je orientaéni, bude v pfevazné mife zaviset
na uspésnosti realizovaného projektu z hlediska vyuzivani a celkové navstévnosti

Technologie :

1. Zaledovani plochy (cca 2x za rok - jednorazov &)
(cca 2x za rok — jednorazove)
Qr = 2 x 50m*/rok = 100,0 m® rok

2. Letni provoz

- tsechnologie chlazeni - (denné v dobé provozu cca 10 hod , 2 més. Provozu - 0,4
m*/hod)

- Ztrata pfi upravé ledu - (denné v dobé provozu cca 10 hod , 2 més. provozu -
1,0m*/den)

Qp=10h x 0,4m°h + 1,0m* = 5,0 m* den (z toho odpad - 1,0 m® den)

Qh = 5,0 :10= 0,5 m*/hod (zapoé&teno pouze do max. hod. bilance nasl. &innosti)
Qr=5,0 m3 x 365:12x2 = 304,2 m®/ rok

3. Zimni provoz

- Ztrata pfi Upravé ledu - (denné v dobé provozu cca 10 hod , 6 més. Provozu -1,0
m>/den)

Qp= 1,0 m* den (z toho odpad - 1,0 m® den)

Qh = 1,0 :10= 0,1 m*/hod (zapoé&teno pouze do max. hod. bilance nasl. &innosti)
Qr=1,0 m® x 365:12x6 = 182,5 m*/ rok



Vlastni provoz ZS :
Pond éli — patek (15 00- 23 00)

4. Zameéstnanci

pracovnik : 2 z ( 60 l/den) (5x tydné)

Qp=(2zx 60 l/z.d) =120 1/d = 0,12 m3/d

Qhmax = (max. 60% Qp) = 0,6 x 0,12 m3/d = 0,07 m3/hod
Qr=(0,12 m3 x 260d) = 31,2 m3/ rok

5. Trenink Skoly, p Fipravka, Zaci

(denné, 3 cyklu a cca 1,0 hod, 15 00-20 00) 5xtydné&, 8 mésicu)
152..-151/os.d

1 doprovod - 15 l/os.d

Qp =3x(15Z. x151/0s.+10s. x151l/0os.) = =720 1=0,72 m3/den
Qhmax(60%)= 0,6 x (15z. x 15 l/os.+10s. x15 l/os.) = 0,144 m3/hod
Qr=0,72 m3/den x5d x (52:12x8)= 124,8 m3/rok

6. Trenink hokej, amatér. liga

(denné, 2 cykld a cca 1,5 hod, 20 -23) 5xtydné, 8 mésicu)

10-30 sportovcu - 50 l/os.d

1 doprovod - 15 l/os.d

Qp =2x(20o0s. x50 l/os.+10s. x15 l/os.) = 2330 I= 2,03 m3/den
Qhmax(60%)=0,6 x (300s. x 50 l/os.+10s. x15 l/0s.) = 0,909 m3/hod
Qr=2,03 m3/den x5d x (52:12x8)= 351,9 m3/rok

7. Cviéebni sél

(denné, 2 cykld a cca 1,5 hod, 20 -23) 5xtydné, 8 mésicu)

15 sportovct - 50 l/os.d

1 doprovod - 15 l/os.d

Qp =2x(150s.x50l/os.+10s. x15 l/os.) = 1530 I= 1,53 m3/den
Qhmax(60%)=0,6 x (150s. x 50 l/os.+10s. x15 l/o0s.) = 0,459 m3/hod
Qr=1,53 m3/den x5d x (52:12x8)= 266,1 m3/rok

8. Bufet, vy €ep
1 x vyCep (2 zam.) - 300 l/vyE.sm.
Qp =(1zx 300 I/vy&..sm.)
=3001=0,3m°
Qhmax : 1z x 300 I/v.sm) :3=100 I/h = 0,10m3/h
Qr=0,3 m3/d x 2 x (52:12x 8 )= 20,8 m*/rok

Sobota , ned éle (7 00 -23 00)

9. Zameéstnanci

pracovnik : 2 z ( 60 l/den) (5x tydné)

Qp=(2zx 60 l/z.d) =120 I/d = 0,12 m3/d

Qhmax = (max. 60% Qp) = 0,6 x 0,12 m3/d = 0,07 m3/hod
Qr= (0,12 m3 x 260d) = 31,2 m3/ rok

10. Amatér. liga

(denné, 3 cyklu a cca 1,5 hod, 7 00 -23) 2xtydné, 8 mésicu)
15-30 sportovcu - 50 l/os.d

1 doprovod - 15 l/os.d



Qp =2x(230s. x50 l/os.+10s. x15 l/os.) = 2330 I= 2,33 m3/den
Qhmax(60%)=0,6 x (300s. x 50 l/os.+10s. x15 l/0s.) = 0,909 m3/hod
Qr=2,33 m3/den x 2d x (52:12x8)= 161,6 m3/rok

11. Turnaje d éti, Zaci,

(denné, 2 cykli a cca 1,5 hod, 7 00 -23 00) 5xtydné&, 8 mésicu)

40 z..- 30 l/os.d

2 doprovod - 15 l/os.d

2 trenéfi,doprovod, rozhodc¢i - 60 l/os.d

20 verejnost - 5 I/navst.

Qp =2x(40z. x 30 l/os.+20s. x15 l/os+20s. x60l/0s.d.+ 200s x 5 l/0s.) = =
2900,0 I=2,90 m3/den

Qhmax(60%)= 0,6 x (40z. x 30 l/0os.+20s. x15 l/os.+20s x60l/os+ 200s x 5 l/os) =
0,870 m3/hod

Qr=2,90 m3/den x 2 d x (52:12x8)= 201,1 m3/rok

12. Hokej zapas (max. 1 denné, 2xtydné&, 8 mésicu. )
40 sportovcu - 50 l/os.d
8 trenéfi,doprovod, rozhoddi - 60 l/os.d
300 verejnost - 5 I/navst.
Qp  =(400s. x 50 l/0s.+80s. x60 l/os+ 300n. x 5 I/n. +.)
=3,980 1= 3,98 m°
Qhmax : sprch. = 0,6 x(400s. x 50 l/0s.+80s. x60 l/os) = 1,488 I/h=1,48m%hod
navst. = (300n. x 51/n) :3=500 I/h = 0,5m3/h
= 1,98 m3/hod
Qr=4,28 m3/d x 2 x (52:12x 8 )= 296,8 m*/rok

13. Bufet, vy €ep
1 x vy€ep (2 zam.) - 300 l/vy€.sm.
Qp =(1zx 300 l/vyE..sm.)
=3001=0,3m’
Qhmax : 1z x 300 I/v.sm) :3=100 I/h = 0,10m3/h
Qr=0,3 m3/d x 2 x (52:12x 8 )= 20,8 m*/rok

12. Verejné brusleni (2xtydné, 8 mésicu)-1hod

200 osob - 3 I/navst.

Qp=(2000s. x 3 l/0s.) = 900 I= 0,90 m*

Qhmax : myti,soc = 2000s. x 3 l/os. = 600 I/h= 0,60 m*/hod
Qr=0,60 x 1 x (52:12x10) =26,0 m®rok

13. Cvi€ebni sal

(denné, 2 cykld a cca 1,5 hod, 20 -23) 5xtydné, 8 mésicu)

15 sportovct - 50 l/os.d

1 doprovod - 15 l/os.d

Qp =2x(150s.x50l/os.+10s. x15 l/os.) = 1530 I= 1,53 m3/den
Qhmax(60%)=0,6 x (150s. x 50 l/os.+10s. x15 l/o0s.) = 0,459 m3/hod
Qr=1,53 m3/den x5d x (52:12x8)= 266,1 m3/rok



CELKEM :
TECHNOLOGIE (pol 1-3)

Qp denni (Iéto) : 5,0 m3/den
Qp denni (zima) : 1,0 m3/den

Qh hodin (léto) : 0,5 m3/hod
Qh hodin (zima) : 0,1 m3/hod

Qrroéni (poll1+2+3) : 100,0 m3 + 304,2 m3+ 182,5 m3 = 586,7 m3

CELKEM PITNA VODA (pol. 4-13) :

Qp denni (Po-Pa - primeér) :

(pol.4-8)

=0,12m3+ 0,72m3+ 2,03m3 +1,53 m3+ 0,3m3 = 4,7 m3/den

Qp denni (So-Ne - prumér) :

(pol. 8-13)

=0,12m3 +2,33 m3+2,90m3+3,98m3+0,3m3+0,9m3+1,53m3 = 12,06 m3/den

Qhmax max. hodinova spot Feba
(nejvysSi pol. 9+12+13+13)
Qhmax=0,07m3/hod+1,98m3/hod+0,1 m3/hod+0,46 m3/hod = 2,61 m3/hod

Qr ro éni spot feba (pol. 4-13)

Qr=
31,2m3+124,8m3+266,1m3+20,8m3+31,2m3+161,6m3+201,1m3+296,8m3+20,8m3
+26,0m3 = 1180,4 m3

Prutokové hodnoty budou stanoveny jako kombinace narazového odbéru Saten
sportovcu, rovnomérného odbéru zazemi navstévnikl a pozadavkl technologie.

Qsport 60%(3xSatny sport +2xrozh.) = qix nix fi = 5,0l/s,
- zdzemi navstévnikld a obcerstveni (rovnomérny odbér 100 % vyuZiti)

Qnavdt=qgixVni= 1,5I/s

- technologie (odbér 50 % vyuZiti)
Qtechn. 50% =2,01l/sx0,5= 1,0l/s

CelkemQ=50+15+1,0=7,5I/s (jako max. hodnota)
d= 35,7 V(7,5 I/s : 1,5m/s) = 79,8 mm , hlavni pfipojovaci trasa DN 80 vyhovuje



BILANCE TEPLE VODY
Orienta¢ni odhad potfeby TV

Q tv, denni (po-pa) = 60 % Q denni = 0,6 x4,7 m3/den = 2,82 m3/den
Q tv, denni (so-ne) = 60 % Q denni = 0,6 x 12,06 m3/den = 7,23 m3/den

Qtv, hod (pfevéazné. sprch.) = 70% Qhmax = 0,7 x 2,61 m3/hod = 1,82 m3

Qtv, ro€ni =60 % Q ro¢ni =0,6 x 1245,4 m3= 747,2 m3/rok

(Pozn. do energetické bilance tfeba zapodist spotiebu tepla pro rolbu (¢ast. feSeno vyuzitim
zbytkového tepla z chlazeni) a mycky v bufetu dle hodnot gastro)

a3) MEREN| ODBERU, UPRAVA

Fakturaéni méfeni odbéru je zajiSténo pro nové navrzeny objekt vodomérnou
sestavou umisténou v technické mistnosti v objektu 1NP38 - feSeno v ramci
inZzenyrského objektu 10 03- Venkovni rozvod vody.

b) popis tlakovych pom értd vodovodu, popis €erpacich za fizeni
Tlakové poméry

Tlakové a pratocné poméry jsou dle vyjadieni spravce fadu dostateCné.
Napojeni bude provedeno na stavajici trasu vefejného vodovodu DN150 (jizné od
navrzeného objektu). Pfipojka a navazujici arealova trasa do objektu je navrZzena
z PE D90/8,2.

Pro objekt neni tfeba zfizovat Cerpaci zafizeni na zvySeni tlaku. V dusledku
napojeni na fad ve vysSim tlakovém pasmu bude po realizaci vodovodni pfipojky a
privodni areédlové trasy do objektu posouzeno osazeni regulétoru tlaku na pfivodnim
potrubi (umisténém v techn. mistnosti), nastaveny tlak cca 0,4 MPa.

Vypocet pratoku v potrubi :

Dimenze potrubi hlavni pFipojovaci trasy je navrzena dle pozadavkd normy vnitfni
vodovod CSN 755455

(je podstatné pro stanoveni pratoku a dimenze vodovodnich tras, nikoliv celkovych
odbéra)

vypocet proveden jako soubéh jednotlivych typl odbéru :

- pro socialni zafizeni sportovcl (narazovy odbér, max. 60 % vyuziti)
Qsport 60% =qix nixfi x0,6= 8,41/sx0,6 =5,04 /s,

- zazemi navstévnikl a obcerstveni (rovnomérny odbér 100 % vyuZziti)
Qnavst =qgix Vni= 1,72 /s

- technologie (odbér 50 % vyuZziti)

Qtechn. 50% =2,01l/sx0,5= 1,01l/s



Celkem Q =5,04 + 1,72 + 1,0 = 7,76 I/s (jako max. hodnota)
d= 35,7 \(7,76 I/s : 1,8m/s) = 70,3 mm , hlavni pfipojovaci trasa DN 80 vyhovuje

Q, -dle CSN Zasobovani pozarni vodou se pfedpoklada souéasné pouZziti 2 vnitinich
hydrantd na jednom stoupacim potrubi, maximélné 3 odbérnich mist pfi vice
stoupacich potrubich

Qp pozarni
3xhydrant DN 25: 3x0,5l/s=151/s
d=35,7 V(1,5 /s : 1,8 m/s) = 32,6 mm , hlavni patefni trasa DN 50 vyhovuje

c) popis technického FeSeni vodovodu, popis pouzitych material G, popis a
podminky p Fipojeni na ve fejny fad, systém rozvodu, vybaveni

VSeobecné

Vnitfni vodovod navazuje na venkovni ¢ast vodovodu, ktery bude ukoncéen
hlavnim uzavérem vody v objektu (m.€.1NP38) a pfislusné oznacen. Na pfivodnim
potrubi se predpokladé osazeni automat. proplach. filtru a regulétoru tlaku.

Dale jsou vedeny trasy pro ohfev TV, pro technologii, studena voda, tepla
voda a cirkulace a poZzarni voda.

Na tyto patefni trasy navazuji vedlejSi trasy zasobujici odbérna mista v 1.NP
a 2.NP (pro socialni zazemi sportovcll, navstévniki a zaméstnancu), potreby
technologie, a vnitini hydrantové systémy. Jednotlivé trasy jsou vedeny pod stropem
nebo v drazkach ve zdivu.

. Konkrétni provedeni - viz. vykres. dokumentace.

Rozvody studené a teplé vody

Vodovodni potrubi studené vody a vody pro technologii bude provedeno z
plast. potrubi (PPr PN16, alt. PP RCT EVO), potrubi teplé vody, smichané vody a
cirkulace bude provedeno z plast. potrubi PP RCT (vrstvené s Cedi€. vlaknem) s
odpovidajicim atestem pro styk s pitnou vodou a bude opatfeno typiz. tepel.
izolaCnimi pouzdry . I1zolace potrubi bude provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007.

Priprava TUV

Pfiprava TUV je zajiStovana centraing, — koordinované s feSenim systému
UT a chlazeni a CZT. Navrzen je akumulaéni zasobnik TV 1x2000 |. Pfedpoklada se
jako zdroj tepla CZT (vyménik) altern. doplnény el. kotlem. Vzhledem k narazovym
odbérim je nutné zajistit ohfev vody tak aby zajiSténa dostateéna zasoba vody po
ukonc&eni kazdého sportovniho cyklu tj. 1,5 — 2 hod.

Trasy teplé vody jsou doplnény cirkulaci (cirkulacni smycka s cirkulaénim
Cerpadlem — fizeno dle teploty, s moZnosti asové regulace).

Vzdalené misto odbéru — socialni zafizeni strojnik( je FeSeno lokalnim
ohfevem — el. boiler 100 I.



Rozvody poZarni vody

V ramci feSeni PD ZTI jsou zasobovany domovni skiineé certifikovaného
pozarniho systému D25 s tvarové stalou hadici dl. 30 m - dle poZadavku PBR.

Rozvody vnitini pozarni vody budou vedeny samostatnymi vétvemi oddélené
od ostatnich tras vodovodu. Budou z trub. pozink s izolaci typiz. navleky. Ve vlastni
hale bude tl. tep. izolace zvySena.

Venkovni pozarni voda je feSena v ramci hydrantt na stavajicim fadu.
Poznamka :

Kompenzace na vodov. potrubi provést dle montaznich a technologickych
podkladl vyrobce potrubi (ohyby na potrubi), kompenzaci provést na dlouhych
pfimych trasach , rovnéz odbocky pro dil¢i vétve musi umoznovat kompenzaci. Trasy
koordinovat s ostatnimi profesemi. Pro objekt bude v ramci stavebni ¢asti zpracovan
koordina¢ni vykres jednotlivych profesi.

VesSkeré prostupy potrubi prochazejici pozarné délicimi k-cemi protipozarné
zatésnit. Bude provedeno dle poZadavkd zpracovatele PBR a techn. podkladd
vyrobcu téchto zafizeni.

PFi prostupu zdivem budou opatfeni realizovana z obou stran, pfi prostupu
stropni konstrukci budou zdola).

Veskeré prace budou provedeny zvlasté v souladu s normou vnitfni vodovody
CSN 755455 a dalSimi souvisejicimi normami, technologickymi a montaznimi
predpisy vyrobcu, bezpec&nostnimi predpisy a vyjadienimi dotéenych organa statni
spravy a spravcu siti.

Ostatni podrobnosti neuvedené v technické zpravé jsou ziejmé z vykresove
¢asti dokumentace.

Veskeré zmény, které mohou vyplynout z nové vzniklych skute€nosti, je nutno
projednat s projektantem.

d) popis technického FeSeni kanalizace, material G, popis a podminky p Fipojeni
na verejné sit &, popis navrhovaného systému a vybaveni

VSeobecné

Kanalizace v ramci objektu feSi odvedeni splaskovych vod od jednotlivych
mist spotfeby a deStovych vod ze stfechy objektu. Kanalizace je v ramci objektu
feSena jako oddélena.

Kanaliza¢ni splasSkové trasy z objektu jsou svedeny do venkovni areélové
trasy a pfipojkou do verejné kanalizace.

Kanalizacni deStové trasy jsou svedeny do venkovni arealové dest.
kanalizace a dale do retenéni nadrze AN1 (pro vyuZzivani na zalivku a déle do nadrze
AN2 Fizeného odtoku destovych vod).

SplaSkova kanalizace :
Reseni splaskové kanalizace spoéiva v odvedeni splaskovych vod od skupiny

zafizovacich pfedmétd v rdmci socialnich zafizeni personélu a névstévnikd, Saten
obsluzného a manipula¢niho personalu, technického zazemi a potfeb technologie.



Pro potfeby technologie chlazeni jsou stanovena predavaci mista, -
technologie zimniho stadionu je feSena samostatnymi projekty. V ramci
odkanalizovani téchto souborl nejsou napojena Zadna zafizeni majici negativni vliv
na Zivotni prostredi.

Splaskové vody od zafizovacich prfedmétd budou svedeny plastovym
pfipojovacim potrubim do stoupacich potrubi. JednotlivA stoupaci potrubi jsou
zausténa do lezaté objektové splaskové kanalizace. Potrubi je vedeno v drazkach ve
zdi, instala¢nich pfedsténach nebo jako podvésené pod stropem v 1.NP. Pokladka
patefnich lezatych svodd bude instalovana pod drovni podlahy 1. NP, jednotlivé
vétve jsou napojeny do arealové jednotné kanalizace.

Kanalizace od zafizovacich pfedmétl je navrzena ze systému HT. Lezata
kanalizace je navrZzena z trub PP SN 10 pro lezatou kanalizaci (v objektu).

Predpoklada se odvétrani stoupacich potrubi nad stfechu pomoci vent. hlavic
nebo osazeni pfivétravacich ventild . Stoupaci potrubi opatfit cca 1 m nad podlahou
Cisticimi kusy pfistupnymi plastovymi.

Z prostoru kuchyné bude vedena samostatna trasa splaskove tukove
kanalizace napojené do odlu¢ovace tuka (OTK — viz venkovni kanalizace).

Potrubi odvadéjici kondenzaty z VZT jednotek bude tepelné izolovano a bude
ze svarfovaného PE potrubi.

Kanalizace deStova vnitmi

Svedeni destovych vod ze stfechy objektu je primarné feSeno podtlakovou
kanalizaci, jednad se o komplexni systém specializované firmy. vpusti budou
vyhfivané. Potrubi je navrZzeno z PE systému a bude doplnéno tepelnou izolaci (v
prostoru haly zvySenou).

Snizena ¢ast stfechy bude odkanalizovana gravitaCnimi vpustémi a gravitaéni
kanalizaci z potrubi PE svafovaného. Rovnéz toto potrubi bude doplnéno tepelnou
izolaci. Cca 1 m nad podlahou budou umistény Cistici kusy pFistupné plast. dvirky.

Potrubi je vétSinou vedeno jako podvésené pod stropem a nebo jako stoupaci.

Jednotliva stoupaci potrubi jsou zausténa do lezaté objektové kanalizace.

Pokladka lezatych patefnich lezatych svodl bude instalovana pod urovni
podlahy 1. NP, jednotlivé vétve jsou napojeny do arealové jednotné kanalizace.
LeZata kanalizace je navrzena z trub PP SN 10.

Poznamka :

Trasy kanalizace koordinovat s ostatnimi profesemi. VeSkeré prostupy potrubi
prochézejici poZzarné délicimi k-cemi protipoZzarné zatésnit. Bude provedeno dle
poZadavkii zpracovatele PBR a techn. podkladd vyrobch téchto zafizeni.
(Predpoklada se zatésnéni veSkerych téchto prostupl a dale osazeni protipozarnich
manZzet. Pfi prostupu zdivem budou opatfeni realizovana z obou stran, pfi prostupu
stropni konstrukci budou zdola).

Minimalni spady lezaté kanalizace odvadéjici destoveé a Cisté spl.. vody je 1%,
min. spad leZaté splaskové kanalizace (do DN 200) 2%, nad DN 200 dle CSN
756101. PFipojovaci potrubi jsou navrzena v min. spadu 3%.



VesSkeré prace budou provedeny zvlasté v souladu s normou Vnitfni
kanalizace CSN 736760, Stokové sit¢ a kanalizaéni pfipojky CSN756101 a
Prostorové usporadani siti CSN 736005, a dal$imi souvisejicimi normami,
technologickymi a montaznimi predpisy vyrobcl, bezpeénostnimi predpisy a
vyjadienimi dotéenych organu statni spravy a spravcu siti .

Ostatni podrobnosti neuvedené v technické zpravé jsou ziejmé z vykresove
¢asti dokumentace.

Veskeré zmény, které mohou vyplynout z nové vzniklych skute€nosti, je nutno
projednat s projektantem.

e) vypo Etové mnozstvi vypoust énych splaSkovych , de$§ tovych a
pramyslovych odpadnich vod a jejich Gprava

BILANCE SPLASKOVYCH VOD
Celkova bilance splaskovych vod odpovida v hlavnich parametrech bilanci
spotfeby vody (viz. vyse).

CELKEM PITNA VODA :

Qp denni (Po-Pa - primér) : 4,7 m3/den
Qp denni (So-Ne - prdmér) : 12,06 m3/den

Qhmax max. hodinova spotfeba :2,61 m3/hod
Qr ro¢ni spotfeba: 1180,4 m3
VYPOCET PRUTOKU .
Vypocet celkového pratoku dle CSN 736760 (slouzi pro navrh dim. potrubi,
ne pro urceni celkovych bilanci)

Qrw(dimenzaéni) = k V(DU) = 10,2 I/s (jako max. hodnota)
Odvedeni splaskovych vod je feSeno trasou s dostateénou kapacitou.

PRUMYSLOVE ODPADNI| VODY
V objektu nevznikaji zadné odpadni pramyslové vody.
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BILANCE DESTOVYCH VOD
Je feSena komplexné vramci inzenyrského objektu 10 13 KANALIZACE
SPLASKOVA A DESTOVA — PRIPOJKA, AREALOVE TRASY

Navrhovy dést p=0,5 i = 157 l/s.ha (0,0157
I/m2)
C [Druh plochy Plocha (m2) Odtok soucinitel |Redukovana
y plocha (m2)
1 |Zastavénd plocha - stfecha — (3614,0 1,0 3614,0
Zimni stadion

Bilance desStovych vod — objekt
Qd =3614,0x0,0157 I/m2 =56,7 I/s
(Pozn. : pro navrh potrubi postupovat dle CSN 736760, sttechy s vnitfnimi svody)

f) pFfipadné pozadavky na etapizaci
Nepfedpoklada se etapizace vystavby.

h) popis za fizovacich p fedméta, zarizujici p fedméty zaji$ t'ujicich uzivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

Nové zafizovaci pfedméty budou typové, pfesny typ a standard bude
upfesnén investorem pfi realizaci po vybéru dodavatele. Pfedpoklada se pouziti
standardnich zafizeni a to zejména osazeni pakovych umyvadlovych a dfezovych
baterii, tla¢nych sméSovacich sprchovych baterii, senzorovych splachovacl pisoara.
Vlastni zafizovaci pfedméty (WC, umyvadla, vylevky, pisoary apod.) jsou keramické,
klozety jsou navrzeny zavésné.

Pro vytoky sprchovych baterii v Satndch sportovcd bude pouZit systém
dodavky smichané teplé vody (jednotrubkovy) s tlaénymi ventily a sméSovacimi
termosk. ventily.

Autor projektu upozorfiiuje na nutnost pouZziti specialnich zafizovacich
predmétl v socialnich zafizenich pro télesné postizené.

Zafizeni ostatnich profesi (napf. gastro, zafizeni VZT a chlazeni apod.)
budou pfipojeny dle pozadavku zpracovatell téchto ¢asti PD.

V objektu nebude osazen drti¢ odpadkau.

i) dasledky na zivotni prost Fedi a bezpe €énost prace

Realizace vySe uvedenych objektd nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi.

K &aste¢nému zhorSeni Zzivotniho prostiedi mize dojit pouze pfi vystavbé
provozem stavebni techniky. Tento stav je vSak pouze docasny a nezpusobi trvalou
zatéz do budoucna.

Z hlediska bezpecénosti prace pfi realizaci bude postupovano dle obecnych
pozadavku na vystavbu a dale dle dalSich pozadavki popsanych v odstavci
popisujici postup stavebnich a montaznich praci.

Tato Cast je FfeSena komplexné v souhrnné c&asti projektové dokumentace.
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j) pouzité podklady, normy zakony ap Fedpisy

Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni ¢asti objektu v digitalni
podobé, pozadavky hlavniho projektanta a investora, technické podklady vyrobcl
navrhovanych zafizeni.

Byly pouzity zvI4sté tyto normy :

Technické normy - ZTI:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdratethnické a plynovodni instalace

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovackiprda tepé vody — Navrhovani a projektovani

C'SN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zatmmme zdizeni

CSN 73 0873 Pozarni bezpest staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 6005 Prostorové usgalani siti technického vybaveni

CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 (736660) Vriti vodovod pro rozvod vodydemy k lidské speebs. Cast 1: V3eobeeh

CSN EN 806-2 (755410) Vriti vodovod pro rozvod vodydeny k lidské spegbe. Cast 2: Navrhovani

CSN EN 806-3 (755410) Vniti vodovod pro rozvod vodydany k lidské spsebe. Cast 3: Dimenzovani potrubi
— ZjednoduSena metoda

CSN 75 5455/ypodet vnitmich vodovodd

CSN 73 667@kouseni proménnym tlakem a teplotou. Ovéfovani potrubnich systému

CSN EN 808/odarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 75 5119imani podzemni vody

CSN 75 520Navrhovani Gpraven vody

CSN EN 1508/odarenstvi - Pozadavky na systémy a soucasti pro akumulaci vody

CSN 75 540Navrhovani vodovodniho potrubf

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5408 Bloky vodohospodarskych potrubi

CSN EN 1717 (755462) Ochrana proti znedisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a veobecné

pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym prutokem

CSN 75 541Modovodni pfipojky

CSN 75 5911Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 5630/odovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6081Zumpy

CSN 75 6105tokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 752dvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 161@Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 476 (75630Xpbecné poZadavky na stavebni dilce kanalizaénich systémd

CSN EN 1288Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 623WPodchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 626Destové nadrze

CSN EN 858-2 (756510) Odlovace lehkych kapalin €ast 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a Gdrzb

CSN EN 1825-2766553) Lapaky tuk — Cast 2: Vylér jmenovitého rozeru, osazovani, obsluha a Gdrzba

CSN 75 6551 Odvéaai acisteni odpadnich vod s obsahem ropnych latek

Csn 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro ekvivalentni podet obyvatel (EQ) vétsi nez 500

CSN 75 640Zistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel
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CSN EN 12566-Malé éistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cést 1: Prefabrikované
septiky

CSN 75 6406\akladani s odpadnimi vodami ze zdravotnickych zafizeni (ZZ) vypousténymi do stokové
sité pro verejnou potfebu

CSN 75 6551dvadéni a ¢isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6760/nit/i kanalizace

CSN EN 12056-1 a7 5 (756760) Vnit/ni kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN EN 12109 (756761) Vnitni kanalizace — Podtlakové systémy

CSN 75 690Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

Zakony a pedpisy:

Zakon ¢. 283/2021 Sbh. - stavebni zakon a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 360/1992 Sh. - o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé

Zakon ¢. 22/1997 Sb. - o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy
Zakon ¢. 406/2000 Sbh. - o hospodareni energii a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢&. 458/2000 Sh. - energeticky zadkon a souvisejici prfedpisy

Zakon ¢. 17/1992 Sb. - o zivotnim prostredi

Zakon ¢. 541/2020 Sh. - o odpadech

Zakon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacich a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 150/2010 Sb. - o vodach (vodni zakon) a souvisejici pfedpisy
Zakon ¢. 133/1985 Sh. - o pozarni ochrané a souvisejici predpisy
Zakon ¢. 505/1990 Sh. - o metrologii a souvisejici predpisy

Zakon €. 250/2021 Sh. — o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu

k) pripadné pozadavky na etapizaci
nefeSeno
[) upozorn éni pro dodavatele :

Soucasti realiza¢nich praci zhotovitele ( pokud to z charakteru téchto praci
vyplyva) jsou vesSkeré dalSi dokumentace pro pomocné prace, vyrobné technické
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dokumentace a dokumentace vyrobkd dodanych na stavbu, pokud je pro podrobnosti
nutné zpracovat nékterou z téchto dokumentaci.

A déle pokud to z podminek provadéni vyplyva stanoveni zvlaStnich podminek
pro provadéni, montaz nebo technologické postupy.

Soucasti, jsou i prace , které bylo mozné predvidat, vyplyvajici z charakteru
praci, v PD jinak nespecifikované.

Zhotovitel je povinen provadét prabézné veSkeré potfebné prazkumy,
zkousky, méfeni a atesty k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila. Tyto
prazkumy, zkouSky, méreni, atesty a revize jsou nedilnou soucasti dila.

Veskeré zmény, které mohou vyplynout z nové vzniklych skute¢nosti po
odkryti stavaj. k-ci, je nutno projednat s projektantem a investorem.

Ostatni podrobnosti neuvedené v technické zpravé jsou ziejmé z vykresove
¢asti dokumentace.

m) PoZadavky na ostatni profese :

s v s

V ramci stavebni ¢asti zajistit zemni prace , prarazy, drazky a prostupy potrubi
ve stavebnich k-cich. Sou€asné stavebni ¢ast zajiStuje koordinaéni vykres profesi

V &asti Chlazeni a UT a PD CZT zajistit pfipravu TV.
V Casti elektro, Mar zajistit pfipojeni Cerpadel a ovladacich prvkd a regulaci
cirkulace, vyhodnoceni event. poruch, napojeni senzor( pisoarli, pfipojeni el.

zasobniku, pfipojeni vyht. stfeSnich vpusti.

V ramci jednotlivych profesi provadét koordinaci se ZTI.
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