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a) Udaje o stavbé
Nazev akce: TRENINKOVA HALA TAJOVSKEHO
Misto stavby: Mezi ulicemi TAJOVSKA a STUDENTSKA, HAVIROV,
parc. ¢. st. 315/12, 315/11 k.u. BLUDOVICE
Podkladem pro zpracovani byly pozadavky investora a zakladni legislativa. Tato ¢ast
projektu resi ndvrh otopné soustavy.

b) Udaje o stavebnikovi
Jméno: Mésto Havirov, Svornosti 2, Havifov — Mésto, 73601

c) Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jméno: DP projekt s.r.o.
IC: 066 88 799
autorizace: 1400340

Technika prostredi staveb, specializace technicka zafizeni

d) Zakladni udaje

Objekt bude proveden v k.u. Havitov, v oblasti s vypoctovou venkovni teplotou te = -
15°C. Normova délka topného obdobi je 219 dni, primérna venkovni teplota vtopném
obdobi tet je +3,6°C (vSe pro pramér +12°C), uréeno dle Vyhl. 194/2007Sb.

Vnitini teploty jsou bézné (CSN 73 0540 a Vyhl. 194/2007Sb) dle druhu prostoru.

e) Rozsah
Projekt vytapéni resi vytapéni novostavby prostor zimniho stadionu.

Topna voda bude vyuzZivana pro potrebu:
- napojeni otopnych téles
- napojeni podlahového vytapéni
- napojeni VZT jednotek
- zajisténi ohfevu TV (napojeni feSeno v ¢asti predavaci stanice)

f) Upozornéni

Projektova dokumentace v rozsahu pro stavebni povoleni se sklada z vykresové ¢asti,
technické zpravy. Proto staci, aby navrzené feSeni bylo uvedeno v jediné z téchto ¢asti. V
pfipadé nejasnosti je tfeba kontaktovat projektanta.

g) Podklady
- stavebni vykresy, stavebné technicky prizkum, pozadavky investora
- podklady od profese vzduchotechnika
- prehled pouZitych norem a predpisu:
€SN 06 0310 - , Ustiedni vytapéni — projektovani a montaz“
CSN 01 3452 - , Technické vykresy - Instalace - Vytapéni a chlazeni“
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CSN EN 12 831 — ,Tepelna soustava v budovach — vypocet tepelného vykonu“

CSN 73 0540:1-4 — , Tepelna ochrana budov”

CSN EN 442-1 -, Otopna télesa - Cast 1: Technické specifikace a pozadavky”

CSN EN 442-2 - ,Otopna télesa - Cast 2: Zkousky a jejich vyhodnocovéni“

CSN EN 442-3 - ,Otopné télesa - Cast 3: Posuzovani shody*”

CSN EN 12170 — , Otopné soustavy v budovéch - Pokyny pro provoz, Gdrzbu a uZiti -

Otopné soustavy vyzaduijici kvalifikovanou obsluhu”

Zdkon €. 406/2000 Sb. (264/2020 Sb.) — zakon o hospodareni s energii

Vyhlaska ¢ 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti Ucinnosti uZiti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhlaska ¢.194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
vody, mérné ukazatele spotreby tepelné energie pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a
pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfristroji regulujicimi dodavku
tepelné energie konecnym spotrebiteliim

Nafizeni viddy €.361/2007 Sb. v platném znéni, kterymi se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sh. v platném znéni o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci

Kromé zde uvedenych norem a predpist je tfeba respektovat ty, které jsou v dobé
navrhu a posuzovani objektu v platnosti a urCeny jako zavazné.

h) Klimatické podminky
Z klimatického hlediska se objekt nachdazi na uzemi charakterizovaném nasledujicimi
vypoctovymi hodnotami:

- venkovni vypoctova teplota zimni -15°C

- krajina s intenzivnimi vétry ne

- pocet topnych dnu 219

- primérna teplota v topném obdobi +3,6°C
i) Koncepce

Vytapéni objektu bude feSeno jako teplovodni nizkoteplotni, dvoutrubkova otopna
soustava s nucenym obéhem topné vody. Objekt ma samostatny zdroj tepla v podobé
predavaci stanice — dodavatel tepla Havifovska teplarenska spolecnost a.s.. Predavaci stanice
a teplovod neni soucasti této Casti projektu.

Rozvod topné vody je rozdélen na 4 topné vétve.

Topné vétve: - vytapéni— otopna télesa
- VZT
- podlahové vytapéni
- ohfevTV

Teplotni spad topné vétve pro vytapéni (otopna télesa) je navrien 65/50 °C, fizen
ekvitermé. Topna voda pro ohtev VZT jednotek je o parametrech 65/50°C . Tato topna voda
bude pred kazdou VZT jednotkou regulovana ve smeésSovacim uzlu pomoci 2-cestného
regulacniho ventilu na teplotu 60/50°C, dle aktualni potreby jednotky. Teplotni spad topné
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vétve pro podlahové vytapéni je navrzen 45/35 °C, fizena ekvitermé. Teplotni spad topné
vétve pro ohfev TV je navrzen 70/50 °C, vlastni ohrev probiha pres deskovy vyménik.

V objektu je navrZzena dvou trubkova otopnd soustava s nucenym obéhem topné
vody. Potrubni rozvod pro otopnd télesa a podlahové vytapéni je proveden z médénych
trubek, spojovanych pajenim nebo lisovanim. Pro vlastni podlahové vytapéni bude pouzito
vicevrstvé plastohlinikové potrubi.

Potrubni rozvod pro napojeni VZT jednotek a pro ohfevy TV bude proveden
z ocelovych trubek ¢ernych bezesvych, spojovanych svarovanim.

Vytapéni bude feSeno podlahovym vytapénim a deskovymi otopnymi télesy.
V umyvarnach budou osazeny koupelnové otopné Zebfiky. Vymeéna vzduchu v mistnostech
bude feSena pomoci vzduchotechnickych jednotek, kde je vzduch ohfivdan pomoci
teplovodnich ohfivac VZT jednotek.

j) Tepelna bilance

Potreba tepla:

vytapénych asti objektu 90 kW
ohrev TV 120 kW
potreby VZT 90 kW
CELKEM 300 kW

Rocni potreba tepla:

vytdpéni 140 MWh/rok
ohrev TV 130 MWh/rok
potreby VZT 100 MWh/rok
CELKEM 370 MWh/rok

k) Pripojny vykon:

Potieba tepla:

vytapéni 90kW
ohtev TV (nejvykonnéjsi ohrev) 120 kW
potieby VZT (soucasnost 0,8) 90 kW
CELKEM 300 kw

Stanoveni ptipojného vykonu:
Q= Qur+ Quzp
Ql =90+90 = 180 kw

Qi =0,7*(Qur + Quzp) + Qrv
Qi =0,7*(90 + 90) + 120 = 246 kW

Celkovy pozadovany pfipojny vykon 246 kW.
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1) Zdroj tepla
Zdroj tepla neni predmétem rteSeni této ¢asti dokumentace, je vsamostatné
dokumentaci. Jako zdroj tepla bude slouzit pfeddavaci stanice tepla.

m) Rozvod topné vody

Pro rozvod topné vody v rekonstruovaném objektu je navrzena dvoutrubkova otopna
soustava s nucenym obéhem topné vody. Teplotni spad topné vétvé otopnd télesa je
navrzen 65/50°C, teplotni spad topné vétvé podlahového vytapéni je navrzen 45/35°C, vse
ekvitermé max.. Teplotni pad topné vétve pro VZT jednotky je napojena na topnou vodu o
parametrech 65/50°C. Tato topna voda bude pred kazdou VZT jednotkou regulovana ve
smésovacim uzlu pomoci 2-cestného regulacniho ventilu na teplotu 60/50°C, dle aktualni
potifeby jednotky. Teplotni spad topné vétve pro ohfev TV je navrzen 70/50 °C, vlastni ohfev
probiha pres deskovy vyménik.

Topnd voda bude rozdélena na 7 topné okruhy + rezervni vyvod:
- vytapéni— otopna télesa, ekvitermé regulovand 65/50°C
- VZT 65/50°C (pred VZT jednotkami doregulace 60/50°C)
- podlahové vytapéni, ekvitermé regulovana 45/35°C
- ohfev TV 70/50°C (napojeni feseno v Casti predavaci stanice)

Potrubni rozvod pro otopna télesa a pro napojeni rozdélovacli-sbéracd podlahového
vytapéni bude proveden z médéného potrubi spojovaného pajenim nebo lisovanim. Potrubni
rozvod pro napojeni VZT jednotek a napojeni ohifevu TV bude proveden z ocelovych trubek
¢ernych bezesvych, spojovanych svarovanim.

Potrubni systém bude v nejvyssich mistech odvzdusnén pres otopnd télesa nebo
odvodnén pomoci vypoustécich kohoutll a radiatorovych Sroubeni. Potrubi bude vedeno v
min. spadu 3%o a bude spadovano smérem ke zdroji tepla nebo ke stoupacce.

Pro zavésy potrubi budou pouZity typové upeviiovaci materidly (tfmeny, objimky,
tahla). Pfi upeviovani potrubi je nutno provést uchyceni potrubi pres izolaci tak, aby se
zabranilo tepelnym mostim.

Veskera ocelové potrubi a armatury budou vodivé propojeny.

Ocelové potrubi musi byt podepfeno v téchto max. vzddlenostech:

DN 15 1,5m
DN 20 1,8m
DN 25 2,1m
DN 32 2,4 m
DN 40 2,6m
DN 50 3,0m
DN 65 (76/3,2) 3,2m
DN 80 (89/3,6) 3,5m
DN 100 (108/4) 50m

DN 125 (133/4.5) 5,8 m
DN 150 (159/4.5) 6,0 m



HHHH_ DP projekt s.r.o.

Slezingerova 340/6, 58601 Jihlava

Médéné potrubi musi byt podepreno v téchto max. vzdalenostech:

15x1,0 1.2m
18x1,0 1.3 m
22x1,0 1.4 m
28x1,5 1.7m
35x1,5 1.8 m
42x1,5 1.9m
54x2,0 2.2 m
64x2,0 24 m
76,1x2,0 4,25 m
88,9x2,5 4,75 m
108x2,5 50m
Kompenzace:

Na potrubnich rozvodech bude délkova roztainost potrubi prednostné resena
prirozenymi kompenzatory - zménou sméru vedeni potrubnich rozvodu. V rovnych dlouhych
usecich jsou v potrubi vsazeny gumové kompenzatory.

n) Parametry topnych vétvi
Ve strojovné 1.38 — technicka mistnost bude umistén rozdélovac a sbérac¢ topné vody
pro cely objekt a ohtev TV.

Topna vétev — otopna télesa

Navrhovy teplotni spad 65/50°C
Pratok xx m3/hod
Vytlak xx kPa

Teplota otopné vody je regulovana dle ekvitermniho poZadavku. Chod obéhového
Cerpadla a 3-cestného ventilu bude ovladan systémovou regulaci. Regulacni prvky
dod. profese MaR.

Topna vétev — VZT

Navrhovy teplotni spad 65/50°C
Pratok xx m3/hod
Vytlak cerpadla xx kPa

Teplota otopné vody je neregulovana. Chod obéhového cerpadla bude ovladan
systémovou regulaci dle pozadavku VZT jednotek. Regulacni prvky dod. profese MaR.

Topna vétev — podlahové vytapéni

Navrhovy teplotni spad 45/35°C
Pratok xx m3/hod
Vytlak cerpadla xx kPa
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Teplota otopné vody je regulovana dle ekvitermniho poZadavku. Chod obéhového
Cerpadla a 3-cestného ventilu bude ovladan systémovou regulaci. Regulacni prvky
dod. profese MaR.

o) Otopna télesa

Budou osazena ocelovd deskovd otopna télesa v provedeni ventil kompakt se
zabudovanym vnitfnim propojovacim rozvodem a ventilovou vlozkou. Tento vnitini rozvod
tak umozZnuje spodni pfipojeni na otopnou soustavu. Osova vzdalenost spodnich vyvodu je
50mm a maji vnitfni zavit G1/2. Otopna télesa jsou opatfena odvzdusnovacim ventilem,
ktery je soucasti jejich dodavky. Vsechna deskova télesa budou napojena ze stény pres
dvojité rohové Sroubeni. Vsechna deskova télesa budou umisténa ve vysce cca 150 mm nad
podlahou.

V umyvarnach a hyg. burikach jsou navrzena trubkova otopna télesa (otopné Zebriky)
z uzavienych ocelovych profill s rGznym tvarem prarezu. Sbérny profil je opatfen vyvodkami
s vnitfnim zavitem G 1/2. Soucasti dodavky télesa je zaslepovaci a odvzdusnovaci zatka a
sada upevnovacich prvkd. Vyska osazeni trubkovych otopnych téles nad podlahou bude cca
400 mm. Zebfiky napojeny ze stény pies rohové $roubeni a Uhlovy termostaticky ventil.

Otopna télesa budou opatfena termostatickou hlavici, se zajisténim proti odcizeni.

p) Podlahové vytapéni

VétSina nového zdzemi objektu (Saten) v1.NP bude vytdpéna podlahovym
vytdpénim. Topna voda pro podlahové vytapéni bude pfivedena do jednotlivych skfini
s rozdélovaci podlahového vytapéni.

Podlahové vytapéni bude provedeno ve vicevrstvém plastohlinikovém potrubi s
kyslikovou bariérou velikosti 16x2,0, které je uloZzeno v podlaze na systémové desce.

Kolem stén a v oznacenych mistech je nutno vést dilatacni spary. Dilatacni pas musi
dosahovat od nosného podkladu az k urovni ndslapné vrstvy. Dilatacni lem(vka musi byt
doddna a poloZena v pfedstihu, nez se zacne pokladat tepelna izolace. Mista dilatacnich spar
budou dodana vsude tam, kde je styk podlahové konstrukce se svislymi konstrukcemi (kolem
zdi, sloupll ap.), v misté dvefi (prostor mezi dvéma mistnostmi) a v misté kde je tfeba Clenit
velké mistnosti na mensi dilatacni celky (viz. dokumentace stavebni ¢asti - prfesnd poloha
dilatacnich spar podlahového vytapéni bude koordinovana se stavebni casti). Potrubi
prochazejici dilatanimi sparami je nutno chranit ochrannou trubkou min. 40 cm dlouhou.

Rozdélovace topnych okruhl jsou osazeny v prislusné rozdélovaci skfince, ktera je
umisténa v nice zhotovené stavbou. Na rozdélovaci bude provedeno zaregulovani pratoku
topné vody do jednotlivych smycek podlahového vytapéni. V kazdé skfini na vratném
(zpatecka) pfripojovacim potrubi z rozdélovace PDL bude osazen vyvaZzovaci ventil. Na
privodnim potrubi topné vody do rozdélovace bude umistén 2-cestny regulacni ventil
s elektropohonem (oboje dodavkou MaR) a tizen dle prostorového termostatu v referencni
mistnosti (dodavkou MaR).

Skladba podlah je feSena v PD stavebni ¢asti.

Zdaraznujeme kvalitu provedeni dilatacnich a okrajovych spar, déale zejména
provedeni ochrannych trubek pres tyto spary — navlecené pres potrubi prochazejicimi témito
sparami. Doplnikova tepelna izolace je soucasti dodavky stavby (dbat na nizkou stlacitelnost),
podlahové vytapéni dodava pouze systémovou desku (soucasti této desky je pokladaci
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nopova félie a tepelna izolace EPS 100 v tl. 30mm) a obvodovy dilatac¢ni pas s félii. Je nutno
dlsledné dodrzovat technologické postupy montaznich praci a uvadéni do provozu celého
systému podlahového vytdpéni dle predpist firmy doddvaného systému. DodrZet rezim
nabéhu podlahového vytapéni pfi zprovoznéni. Pfisada do potéru je soucasti stavebni ¢asti
(nutno koordinovat).

Teplota v mistnostech s podlahovym vytdpénim bude Fizena dle referencniho
termostatu, jeZ uzavira pomoci 2-cestného ventilu s el. pohonem privod topné vody do
skriné rozdélovace pdl. Tento ridici systém je doddavkou profese MaR.

gq) Ohiev vzduchu VZT jednotkami

Ohrev vzduchu teplovzdusnymi vzduchotechnickymi soupravami bude feSen pomoci
teplovodniho vyméniku, ke kterému je privedena topna voda 65/50°C a v regulacnim uzlu
pred vymeénikem je smésovana na teplotu 60/50°C a dle aktualnich potfeb jednotky.

K teplovodnimu ohfivaci bude pfivodni potrubi pfipojeno do protiproudu, bez ohledu
na umisténi hrdel. Topnd voda musi byt k vyméniku pripojena vidy na vzdalengjsi hrdlo od
predniho okraje komory, ve smyslu proudéni vzduchu, at je hrdlo nahore ¢i dole.

Pfed napojenim potrubniho rozvodu topného média na ohfiva¢ VZT jednotky, bude
na potrubi osazen 2-cestnym regula¢nim ventilem s el. pohonem (dodavkou MaR), ktery
pfipravuje topnou vodu uréenou pro ohfev privodniho vzduchu. Regulace probiha v zavislosti
na vnitfni teploté vzduchu vétrané mistnosti. Regulaéni uzel na ohfivaci bude vybaven 2-
cestnym regulacnim ventilem sel. pohonem, ktery je soucasti dodavky MaR, obéhovym
Cerpadlem, uzaviracimi armaturami, zpétnou klapkou a vyvaZzovacimi ventily.

Pfed kazdou posledni VZT jednotkou na topném okruhu bude na potrubi topné vody
bude proveden cirkula¢ni mistek, pro zajisténi okamzité dostupnosti topné vody (trvale
prohiaté potrubi). Bude zde osazen 2-cestny elektromagneticky ventil s elektropohonem
(dodavkou MaR) ktery bude otevien a pfi teploté topné vody 35°C se uzavre.

Pfed ohfivaci VZT jednotek je navrien rozebiratelny spoj. Umisti se tak aby byl
umoznén pfistup k vyménitelnym diliim VZT jednotky.

IHHIPOZOR!!! Montaz potrubniho rozvodu a jeho pripojeni k jednotlivym
teplovzdusnym soupravam je nutno provést ai po osazeni vsech strojnich dill
klimatiza¢nich jednotek a po kompletnim smontovani vzduchotechnického potrubi.

HIPOZOR!!! Bude osazeno 4ks VZT jednotek ve venkovnim provedeni, regulacni
uzle pro tyto jednotky jsou umistény ve volné komoie VZT jednotky, pfipojovaci potrubi
k vyménikim je pak vedeno v exteriéru, opatieno elektrickym vyhfivacim kabelem a
tepelna izolace na potrubi opatiena oplechovanim.

r) OhievTV
Redeno v ¢asti dokumentace predavaci stanice tepla.
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s) Zabezpeceni otopné soustavy
Je provedeno v rdmci zdroje tepla, je navrzena tlakové zavisla predavaci stanice tepla.

t) Orientacni stitky

Pro snadnou identifikaci jednotlivych topnych potrubi, vétvi budou osazeny
orientacni Stitky s popisem vétve, druhu a teploty protékajiciho média.

Stitky potrubi budou vyrobeny z potiiténé félie s podkladem v pfedepsaném odstinu
topného média dle pfilohy CSN.

u) Tepelné izolace topna voda

Dle vyhlasky Ministerstva prlmyslu a obchodu ¢. 193/2007 Sb je nutné provést
tepelné izolace topné vody z materialu majici soucinitel tepelné vodivosti mensi nebo roven
0.045 W/mK a u vnitfnich rozvodd 0.04 W/mK. Tyto hodnoty jsou udavany pro 0°C.

Tepelné izolace potrubi vedouci v podlaze a ve sténé jsou navrzeny z pénového
polyetylénu. Tepelné izolace potrubi vedouci pod stropem nebo volné v instalacnich
Sachtach jsou navrzeny z mineralni viny s povrchovou Upravou hlinikova félie.

Pfipojovaci potrubi VZT jednotek vedené v exteriéru, opatfeno elektrickym
vyhfivacim kabelem a tepelna izolace na potrubi opatfena oplechovanim.

Tloustka tepelné izolace ocelového a médéného potrubi vedeného volné je uvedena
v tabulce je vypocitana dle prilohy 3 k vyhlasce 193/2007 Sb.

Potrubi vedené volné pod stropem, v podhledu
Ocelové trubky zavitové bézné a hladké bezesvé

Material izolace - potrubni pouzdra z cedicové viny s polepem z hlinikové félie
vyztuzené sklenénou mfizkou.

Jmen. svétlost Vnéjsi @ Tloustka izolace
DN (mm) trubky (mm) (mm)
DN 15 21,4 30
DN 20 26,9 30
DN 25 33,7 40
DN 32 42,4 40
DN 40 48,3 50
DN 50 60,2 50
DN 65 76,0 60
DN 80 89,0 80
DN 100 108,0 100
DN 125 133,0 100
DN 150 159,0 100
Médéné trubky

Material izolace - potrubni pouzdra z cedicové viny s polepem z hlinikové félie
vyztuzené sklenénou mfizkou.
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Vnéjsi prmér/tl.stény Vnéjsi @ Tloustka izolace
(mm/mm) trubky (mm) (mm)
15x1,0 15 20
18x1,0 18 20
22x1,0 22 30
28x1,5 28 30
35x1,5 35 40
42x1,5 42 40
54x2,0 54 50
64x2,0 64 50
76x2,0 76 60
89x2,5 89 80
108x2,5 108 100

Potrubi vedené ve sténé, v podlaze

Médéné trubky
Polyethylenova izolace - navlekové hadice

Vnéjsi pramér/tl.stény Vnéjsi @ Tloustka izolace
(mm/mm) trubky (mm) (mm)
15x1,0 15 13
18x1,0 18 13
22x1,0 22 13
28x1,5 28 25

Izolace potrubi se bude provadét po montazi potrubi a tlakovych zkouskach. Potrubi i
armatury budou izolovany v plném rozsahu.

v) Pozarni prostupy

VSechny prostupy instalaci, rozvodd a potrubi budou na hranici poZarnich useki
protipozarné tésnény v rozsahu a zplsobem stanovenym v poZarni zprave, jeZ je soucasti
projektové dokumentace. Hmoty pouzité pro tésnéni sméji mit stupen horlavosti nejvyse C1
(podle €SN 73 0862). Tésnici material musi vykazovat poZzarni odolnost shodnou s pozarni
odolnosti konstrukce, kterou dotésnuji, nepozaduje se vSak vyssi pozarni odolnost nez 60
minut (podle CSN EN 1363-1).

Pro utésnéni Ize pouzit protipozarni tmely, zpevnujici protipozarni tmely, protipozarni
polstare a protipozarni manzety.

Tésnéni konstrukci miZe provadét pouze firma proskolend vyrobcem systému
protipozarniho tésnéni.

Podrobnéji viz. Profese PBR.
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w) Natéry

Tepelné izolované ocelové potrubi bude natfeno zdkladnim natérem. Pfed zahajenim
natérovych praci byly veskeré povrchy fddné mechanicky ocistény a odmastény. Potrubni
trasy budou pod izolaci opatfeny dvojnasobnym zakladnim natérem.

x) Obsluha

JelikoZ se jednd o automaticky provoz fizeny MaR, je nutny pouze obcasny dozor. Ve
strojovnach budou snimana data o provoznich a poruchovych stavech, kterd budou dalkové
prenasena do mista trvalé obsluhy stanovené provozovatelem (bude feSeno v profesy MaR).

y) Napousténi systému

Dle CSN 060310 se pred vyzkousenim a uvedenim do provozu musi kazdé zafizeni
radné proplachnout, proplach se provede vodou z vodovodniho radu. Poté se zafizeni zcela
dokompletuje a naplni vodou o jakosti dle CSN 07 7401 - Voda a pdara pro tepelna
energeticka zafizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa.

z) Zkousky zafizeni

Po napusténi systému a pred uvedenim do provozu se provedou zkousky zafizeni,
které je nutno provést dle CSN 060310 — zkousky tésnosti a provozni. Zkouseni a kontroly
byly provadény pracovniky vyskolenymi v pouzivani téchto metod. O provedeni vSech
pozadovanych zkousek a kontrol a jejich pripustnych vysledcich jsou uchovany zaznamy.

> Zkouska tésnosti

Provadi se pred zazdénim drazek, zakrytim kandl( a provedenim natér( a izolaci.

Po napusténi otopné soustavy vodou a dosazeni zkuSebniho pretlaku — nejvyssi
dovoleny pretlak pro danou ¢&ast zafizeni se prohlédne celé zafizeni, u kterého se nesméji
projevovat netésnosti. V zafizeni se udrzuje pretlak po pfedepsanou dobu 6 hodin (dle CSN
06 0310) po jejimz uplynuti se provede nova prohlidka.

Zkouska tésnosti bude provedena pracovnim médiem tj. upravenou vodou (teplota
vody nesmi byt vyssi nez 50°C).

Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.

» Zkousky provozni

Zkouska dilatacni

Dilatacni zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim podhled(, stoupacek a
pred provedenim tepelnych izolaci. Teplonosna latka se ohreje na predepsané nejvyssi
pracovni teploty a pak se nechd vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento
postup zopakuje jesté jednou. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni je
nutno zkousku po provedeni opravy zopakovat.

Zkouska topna
Topna zkouska se provadi za Ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.
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Topnd zkouska bude trvat 72 hodin bez delSich provoznich prestavek a v jejim
priabéhu se dodrzuji normalni provozni podminky zkouSeného zafizeni. Topnou zkousku
bude moZno provadét pouze v priibéhu otopného obdobi po dokonceni stavby.

PFi topné zkousce se kontroluje zejména:

-spravna funkce armatur

-spravna funkce regulacnich zafizeni

-nejvyssi vykony pfi odbéru tepla pro UT, TUV a VZD

-hydraulické vyvaZzeni otopné soustavy

-dosazeni technickych predpokladl projektu

Soucasti topné zkousky je hydraulické vyvaZeni a zaregulovani otopné soustavy.
Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni a provede zaznam o zaSkoleni obsluhy.
Zkousky se provadi za ucasti stavebniho dozoru investora a dodavatele. O pribéhu
jednotlivych zkou$ek budou sepsany protokoly. Podrobnosti jednotlivych zkousek viz. €SN
060310.

Vizualni kontrola pred zkouskou tésnosti

Provadi se za Ucelem zjisténi Uplnosti potrubnich Usek(, materidlového provedeni a
dodrZeni projektové dokumentace po Uplném dohotoveni a smontovani potrubnich useku
ptip. celkl, jeSté pred provedenim natérovych a izolacnich praci jako pfipravenost
k tlakovym zkouskdm (Uplnost, umisténi a pfistupnost pfislusenstvi; funkce a orientace
armatur; dokoncéeni svarecskych praci; odvzdusnéni, odvodnéni, spadovani, uloZeni, umisténi
a uzemnéni potrubi; Uplnost pravodni dokumentace v¢. zakresleni provedenych zmén).

Vizudlni kontrola po tlakové zkousce
Ovéruje se, Zze nedoslo k Zadnému poskozeni tlakovou zkouskou:

- vSechny zaslepovaci pfiruby pripojené k jednotlivym ¢astem, které nebyly predmétem
tlakové zkousky, napf. pojistovaci ventil k uvolnéni tlaku potrubi, vinovce nebo dilataéni
spoje atd. byly odstranény

- pojistovaci ventily nebo uvolfiovaci zafizeni poZzadované projektem nebo touto normou
byly spravné instalovany a maji specifikovany vykon a typ. Jakakoliv méfidla pfipojena
k témto zafizenim za Uéelem tlakové zkousky byla odstranéna.

Pfrezkoumani vyrobnich dokumentu

Realizator prezkoumal vyrobni dokumenty, a bylo ovéreno, Ze vSechny pouzité
kontroly a zkousky byly uspokojivé provedeny v souladu s vyrobni dokumentaci vyrobce a
zaznamenany.

aa) Prvni uvedeni do provozu, komplexni vyzkouseni a vyregulovani systému
Provadi montdzni organizace po skonceni montaze. Tato zkouska ovéruje kvalitu
provedeni, montaZe a provozuschopnost celého zafizeni. Komplexni funkéni zkousku vsak
nelze provést bez dokonceni izolace.
Prvni uvedeni do provozu bude provedeno v rdmci pripravy na komplexni vyzkouseni.
Pfed prvnim uvedenim do provozu musi byt provedeny:
- tlakové zkousky a zkousky tésnosti vSech casti systému
- kompletni provedeni izolac¢nich praci
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- kompletniinstalace prvkd MaR a elektroinstalace

- prezkouseni instalace a vnéjsich spojl

- individualni vyzkousSeni vSech stroju a prezkouseni elektrickych pfistroji (provadi
servis vyrobce a montazni organizace)

Servis vyrobce je nutny z divodu nebezpedi ztraty garancnich zavazka

Pfed prvnim napusténim okruhu pracovni kapalinou je nutno potrubi nékolikrat
proplachnout vodou, aby se odstranilo znedisténi potrubi pfi montazi. Teprve po vycisténi
potrubi, po vypusténi proplachovaci vody a po vycisténi vSech filtrd v potrubi je systém
pfipraven pro prvni napusténi.

Potrubni systém je nutno naplnit upravenou vodou. Pfi napousténi je nutno pribéiné
kontrolovat funkci automatického odvzdusnéni.

Po naplnéni systému je mozno spustit Cerpadlo a postupné dokoncit pInéni potrubi a
jeho odvzdusnéni. Naplnény okruh je nutno nechat cirkulovat nékolik hodin, potom je nutno
zkontrolovat tlakovou ztratu filtrd a podle potieby znovu vydistit filtry.

Teprve po vycisténi filtrd je moZzno pfistoupit k vyregulovani jednotlivych prvkl a
sefizeni celého systému, a to z hlediska funkcniho, nikoliv z hlediska tepelnych parametru.

Po komplexnim vyzkousSeni funkce systému je moiné pfistoupit ke komplexnim
zkouskam i z hlediska ovéreni jeho provoznich schopnosti a dosaZzeni tepelnych parametra.

bb)  Hydraulické vyregulovani systému

Po dokonceni montaze a zprovoznéni nového zafizeni bude provedeno odbornou
firmou hydraulické vyregulovdni celé sekunddrni topné sité (teplovodni). To bude zahrnovat
nastaveni pozadovanych pritok( v jednotlivych potrubnich okruzich v predavaci stanici.

cc) Zkusebni provoz

Provadi uzivatel zafizeni vlastni obsluhou nebo zkusebni provoz objedna u montazni
organizace. Podminky a rozsah spolulucasti na zkuSebnim provozu se sjednaji zvlastni
dohodou. Pfi provozu se ovéfuje dosazeni provoznich parametr(, pfedepsanych projektem a
provozni spolehlivost celého zafizeni.

dd) Pokyny pro montaz

- Pfesné hodnoty nastavené v ovladacim programu budou dohodnuty pfi uvadéni
zarizeni do provozu a pfi komplexnim vyzkouseni zafizeni. V ramci komplexnich zkousek MaR
je tfeba pocitat se spolupraci s profesi MaR.

- Pfi montazZi budou dodrzeny podrobné pokyny pro montaz jednotlivych elementt
vytapéni prilozenych v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- Pred zahdajenim montaznich praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu
praci vsech profesi.

- Realiza¢ni firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci.

- Realizac¢ni firma zajisti ovéreni realizovatelnosti pred objednanim na stavbé, bez
kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou napft., kterou
neni mozno do prostoru umistit.

- Realiza¢ni firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci zohlednuijici
objednany sortiment, véetné vsech technickych parametr( a resici vyrobu jednotlivych dild.
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Nové zapracované prvky nesmi vytvaret nové nebo ménit stavajici pozadavky na stavbu a
navazujici profese bez souhlasu investora, generalniho dodavatele stavby a technického
dozoru stavby.

- PFi vyssSim poctu opakujicich reSeni zajisti dodavatelska firma schvaleni GP a
investora na typova opakujici fesSeni a poté pristoupi k vlastni dodavce i na dalSich ¢astech.

- Je nutné, aby dodavku a montaz provadéla specializovana firma s kvalifikovanymi
pracovniky, ktefi maji s obdobnymi realizacemi zkuSenosti. Jednd se predevsim o
technologické postupy montaze a uchyceni prvki ke stavebni konstrukci.

- Déle je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zarizeni vyrobkd, které jsou v dobrém
technickém stavu, maiji ptislusné atesty, osvédceni a schvaleni o mozZnosti jejich pouziti v
Ceské republice.

- Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada pomoci zavitovych tydi,
kovového uUchytu pevné pripevnéného k potrubi s podlozkou, pruzného podloZeni a matice
umoZnujici vyskové nastaveni potrubi.

- Instalace ostatnich profesi nesmi byt zavéseny na rozvody topné vody, pary a
kondenzatu

Postup montaze a pripominky pro montaz

Postup montdazZe lze volit libovolné, podle stavebni pfipravenosti, je vSak nutno
dodrZovat nékteré zasady pfi montazi jednotlivych celkd.

Nutno se stavbou dohodnout postup montaze jednotlivych zafizeni kotelny, zajisténi
montdzni cesty, ponechani montaznich otvord, pouZiti stavebniho jefabu apod.

Nutno dodrZovat projektovou dokumentaci a predepsané technické listy vyrobce
zafizeni. Rovnéz nutno vidy dodriet zasadu, Ze potrubi musi byt tlakové vyzkouseno pred
zaizolovanim potrubi.

Montdz provadét tak, aby vsechny prvky pro tlumeni chvéni a hluku byly funkéné
instalovany.

Pfi montdZzi je nutno dodrZet pokyny vyrobce, uvedené v prlivodni dokumentaci
zafizeni a jednotlivych vyrobcl. RovnéZz musi byt dodriena disledna koordinace mezi
profesemi Vzduchotechnika, UT, ZTI, Elektro a MaR.

S ohledem na sloZitost systému bude potrubi v pribéhu montaze znaceno tak, aby
nebyl zaménovan privod/vrat.

Montaz potrubnich rozvodi

Pfi montaZi je nutno velmi dudsledné respektovat koordinacni zasady pro montaz
potrubi vsech profesi a elektroinstalace. V pribéhu projektovani byly uvedené profese
koordinovany, a proto nelze provadét zZadné zmény bez projednani se vsemi zucastnénymi
profesemi.

Nutno zajistit vSeobecnou zasadu, Ze ve vSech nejvyssich mistech potrubniho systému
je nutno umistit odvzdusnovaci ventily, i kdyZ to neni na vykresech vyznaceno. V pripadég, Ze
je potteba instalovat vodorovné potrubi bez spadovani, je nutno po 10 az 15 m umistovat
odvzdusnovaci ventily. V pripadé jakékoliv zmény, vynucené situaci na montazi, je nutno
zamezit vzniku ,pytld“ na potrubi a je nutno zajistit odvzdusnéni vsech nejvyssich mist
potrubi. Rovnéz je nutno zajistit mozZnost vypousténi vody z potrubi.
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Nutno zajistit elektricky vodivé spojeni pfirubovych spoji. Veskeré potrubi, které
bude opatfeno tepelnou izolaci, je nutno ukladat na zdvésy a podpéry s pevnou izolacni
vlozkou, aby bylo zamezeno vzniku tepelnych unika.

Pfed vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt potrubi a kazdé zafizeni radné
proplachnuto. Na potrubi je moZné zacit instalovat tepelnou izolaci az po provedeni tlakové
zkousky. Izolovat je nutno veskeré potrubi, véetné téles armatur. DalSi podrobnosti jsou
uvedeny v kapitole Izolace.

PFri montazi je nutno dodrZzovat maximalni vzdalenosti zavésu.

BOZP pti montazi

Dodavatelé zajisti bezpecnostni opatieni pfi soubéhu montaznich praci provadénych
nékolika organizacemi najednou. Dodavatelé za ucasti bezpecnostniho technika urci rozsah
zvlastnich opatreni k dodrzovani bezpecnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s pozarnim
technikem zajisti opatfeni k protipozarni bezpecnosti, zejména pfi svarecskych pracich.
Vsichni pracovnici jsou povinni dodrzovat vSeobecné platné pozarni predpisy a pravidelné
kontrolovat stav zafizeni z hlediska pozarni ochrany. Pfi montaznich pracich i pfi provozu
zarizeni je nutno dbat na zajiSténi bezpecnosti prace. Je nutno se fidit vsemi platnymi
bezpecnostnimi predpisy, vyhlaskami, hygienickymi predpisy, pozarnimi pfedpisy, predpisy o
bezpecnosti prace na stavbach, pfi dopravé a manipulaci.

Pro vlastni montaz a udrzbu plati pfislusné provozni predpisy a pokyny pro montaz,
jez jsou soucasti dodavky zafizeni. Soucasti dodavky je i doprava vsech zafizeni na stavbé.

Obsluhujici persondl musi byt zaskolen a musi znat a dodrzovat vSechny zakladni a
bezpeénostni predpisy, které se na dané zafizeni vztahuiji.

Seznam poZadovanych dokladl nutnych pro uvedeni stavby do uZivani

Protokoly tlakovych zkousek, zkousSek tésnosti, dilatacénich zkousek, protokoly o
zkuSebnim provozu, protokoly o uvedeni do provozu, protokoly o hydraulickém vyregulovani
systému, revize tlakovych nadob, revizni zprava elektro pro zafizeni UT, doklady o spusténi
zafizeni autorizovanym technikem. Ddle predavaci dokumentace jednotlivych instalovanych
zafizeni a prvkl, dodavatelska dokumentace, protokoly o shodé, dokumentace skute¢ného
stavu, provozni rad (zajistuje investor samostatné). Déle ostatni doklady nadto vyZzadované
zadavatelem.

ee) Pokyny pro obsluhu, trvaly provoz a Gdrzbu, bezpecnost prace

Trvaly provoz provadi uzivatel zatizeni v souladu s provoznim radem pro provoz
zarizeni. Do provozniho fadu je nutno zahrnout provozni predpisy dodané vyrobcem
jednotlivych zafizeni a dale i veskeré predpisy bezpecnosti prace. Provozni fad neni soucasti
tohoto projektu, musi byt vypracovdn po montazi zafizeni. Je vhodné zahrnout do
provozniho fadu poznatky ze zkusebniho provozu. Tvorba provozniho fadu je starosti
vlastnika objektu, ktery mGze provozni rad bud vytvorit svymi vlastnimi kapacitami, nebo
tento ukol prenecha externi organizaci, ktera se touto ¢innosti zabyva.

Zarizeni sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze radné
zaskolenymi pracovniky, a to dle provoznich predpist dodavatell zafizeni.

V dalsi ¢asti této technické zpravy jsou uvedeny strucné hlavni zasady provozu z
hlediska funkce zafizeni. Tyto zasady by se mély promitnout v provoznim radu.
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| pfi plné automatickém provozu zafizeni je nutno sledovat funkci jednotlivych prvki
automatické regulace a provadét pravidelnou udribu regula¢nich obvodl i jednotlivych
méficich, regulacnich a ovladacich prvk( a sledovat dosahované parametry.

ff) Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, péce o Zivotni prostiedi

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Provedeni projektu plné respektuje zakon 309/2006 Sb (véetné souvisejicich norem a
predpisi. MontdZ vsech zafizeni musi byt provadéna odborné zpuUsobilymi pracovniky a
musi byt dodrZzovana veskerd bezpecnostni opatreni.

Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi predpisy a normami,
platnymi v dobé provadéni. Vsichni pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné pouceni o
predpisech bezpecnosti a zdravi pfi praci.

Ochrana Zivotniho prostredi

NavrZzené zatizeni pro vytdpéni nebude mit negativni dopad na Zivotni prostredi.
Projekt plné respektuje pozadavky na uziti energie a pravidla pro vytapéni v souladu
s vyhlaskou ¢. 193/2007 Sb, 194/2007 Sb.

Dodavatel je pfi realizaci stavby povinen dodrzovat predpisy o ochrané Zivotniho
prostredi.

Nakladani s odpady

Odpadni latky vzniklé v prlbéhu vystavby budou skladovdny, transportovany a
likvidovany v souladu se zasadami pro nakladani s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sh. (Zakon
o odpadech a o0 zméné nékterych dalsich zakona).

gg) Poznamka
Pfed zahdjenim stavebnich praci musi zhotovitel oslovit investora a prodiskutovat
postup jednotlivych praci a jejich harmonogram z divodu potieby provozovatele o co
nejkratsSi mozné odstavky dodavek energii.
Nastanou-li pfi realizaci nepredvidané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné pfizvat
projektanta k upresnéni dalSich praci. VSechny zmény oproti PD, které pfipadné
nastanou je nutné zakreslit do PD.

hh) PoZzadavky na profese
PoZadavky na MaR
Vsechny prvky budou zapojeny profesi nadifazené MaR pro zajisténi fizeni a
monitorignu jednotlivych prvka.
- Rizeni regulaénich uzlG u ohfivac VZT jednotek. Dodavka 2-cestnych ventild véetné
pohonu
- Osazeni v jednotlivych skfini rozdélovacd podlahového vytapéni. Dodavka 2-cestnych
ventild s elektropohony a osazeni termostatd v referenénich mistnostech
- fizeni cirkulacnich mustkd na potrubi topné vody. Dodavka 2-cestnych ventil( véetné
pohonu
- dodavka a instalace elektrickych vyhfivacich kabeld na potrubi topné vody vedouci
v exteriéru
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PoZadavky na predavaci stanici
- zajiSténi zdroje tepla o pozadovaném vykonu a teploté topné vody

Pozadavky na stavebni Gpravy
PFi montazi zajistit prirazy sténami a stropy pro prichody potrubi (vysekani nebo
vyvrtani otvor().
- zajisténi prostupl konstrukcemi a jejich zapraveni
- zajiténi transportni cesty pro zafizeni UT, potrubi, zajisténi transportni cesty
- koordinace postupu praci v ramci ndvaznych profesich
- dodavka tepelné izolace pod systémovou desku podlahového vytapéni

Pozadavky na GP
Generalni projektant zajisti koordinaci jednotlivych profesi véetné koordinac¢niho
soutisku a preda pred realizaci jednotlivym profesim.
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