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Rekonstrukce hřiště u ZŠ gen. Svobody v Havířově – Šumbarku

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby
Rekonstrukce hřiště u ZŠ gen. Svobody v Havířově - Šumbarku

b) místo stavby
MS Kraj
město Havířov [555088]
k.ú. Šumbark [637734]
parc. č. 1460/201 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

A.1.2. Údaje o stavebníkovi
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, adresa – místo podnikáni

Správa sportovních a rekreačních zařízení města Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
IČ: 00306754, DIČ: CZ 00306754

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Masná 1324/1, P.O.Box 49
701 49 Moravská Ostrava
IČ: 60312971

A.2 Členění stavby na objekty
Akce je členěna na 2 ucelené části:

01 Rekonstrukce hřiště
02 Oprava sektoru skoku do dálky

A.3 Seznam vstupních podkladů
• zaměření polohopisu a výškopisu stáv. asfaltové plochy hřiště, z 06/2023
• stavební – technologické podklady dodavatelů Ohrazení – oplocení a dodavatelů sport. umělých 

povrchů
• řada jednání a konzultací se Stavebníkem
• zadání pro změny a doplnění DPS z r. 2024, učiněné Objednatelem v přípisu z 28.04.2026 a 

završené jeho závaznou Objednávkou z 28.05.2026
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