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Rekonstrukce hřiště u ZŠ gen. Svobody v Havířově – Šumbarku

B.1 Popis území stavby

Úvodní charakteristika předkládaného stavebně-technického řešení:
je  to  rekonstrukce  stávajícího  asfaltem  pokrytého  víceúčelového  školního  hřiště,  které  je  součástí
tělovýchovného areálu  u  Základní  školy.  Areál  dále  tvoří  uzavřená  běžecká  dráha  –  ovál,  s  přiřazenou
rovinkou, pak oválem sevřené vnitřní travnaté hřiště s přírodním trávníkem a ještě sektor Skok do dálky.
Územně mimo je umístěno víceúčelové hřiště, se sport. umělým trávníkem. Po celém obvodu je oplocené.

a) charakteristika území a stavebního pozemku
stavebně  –  technické  řešení  rekonstrukce  původního  asfaltového  hřiště  rozměrů  30,0  x  17,0m (s  lehce
zkosenými rohy) probíhá v celém rozsahu na této původní ploše. Výše popsaný školní tělovýchovný areál je
dislokován na jedné parcele č. 1460/201, která je  označena jako ostatní plocha, s využitím „sportoviště a
rekreační plocha“.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím
s ohledem na charakteristiku stavebně-technických řešení nebyl soulad předmětný

c) údaje o souladu s územ. plán. dokumentací
soulad nebyl řešen

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky
rozhodnutí nebyla řešena

e) informace o tom, zda jsou zohledněny podmínky dotčených orgánů
s ohledem na charakteristiku stavby – gen. opravy nebyly podmínky orgánů vyžadovány

f) výčet a závěry provedených průzkumů
navržené stavebně-technické řešení se opírá o podrobné prohlídky – průzkum a proměření obou objektů a to
v současném-výchozím stavu

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
nebyla řešena

h) poloha vzhledem k záplav. území, poddolovaném území
této stavby se netýká

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry v území
navrhované stavebně-kční řešení rekonstrukce hřiště nemění a neovlivňuje odtokové poměry jako stávající

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
nejsou – nevyplynuly

k) požadavky na zábory země. půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
nevyplynuly – netýká se

l) územně technické podmínky
řešením úpravy nevznikly požadavky pro změnu … bezbariérový přístup – nemění se, zůstává zachován

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice
nebyly vyvolány – nejsou řešeny

n) seznam pozemků na kterých se stavba provádí
viz. bod A.1.1, odst. b) průvodní zprávy

o) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
tuto problematiku nebylo nutno řešit

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 … 01 Rekonstrukce hřiště
je  vyvolána  neuspokojivým  stavem  současné  víceúčelové  užívané  plochy,  z  niž  bylo  již  před  časem
odstraněno ohrazení – mantinely. Zůstaly četné kotevní patky , které tvoří nebezpečnou překážku při i tak
problémovém hraní na hřišti. Balony nekontrolovaně opouštějí hrací plochu, jejíž povrch je znehodnocen
nerovnostmi, ve kterých se zdržuje atmosférická voda. Cílem projektované rekonstrukce  je návrat k plně
funkčnímu užívání  – sportování  v  ohrazeném – oploceném prostoru,  na  novém sport.  umělém povrchu,
položeném na vyspravený současný asfalt. povrch.
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na hrací ploše rozměrů 28,0 x 15,0m, s kruhově zaoblenými rohy bude probíhat školní tělesná výchova,
zejména  míčové  hry … streetball,  volejbal/nohejbal,  malý  florbal  a  další  aktivity.  Hřiště  bude sloužit  i
zájmovým kroužkům nebo veřejnosti.

B.2.2 … 02 Úprava sektoru skoku do dálky
současný  stav  nevhodně  uspořádaného  sektoru  (malé  rozběžiště,  příliš  velké  a  neforemné  doskočiště)
dlouhodobě nezodpovídá požadavkům pro bezpečné, radostné užívání a svoji údržbu (školní TV, zájmové
kroužky).
Úprava sektoru má tento stav napravit:prodloužitrozběžiště, položit na nějmoderní sportovní umělou hmotu a
přiblížit doskočištěobecné užívaným zásadám … rozměr 7,0 x 3,0m s dlážděnými ochozy po jeho obvodu
pro praktické opuštění pískové náplně. Na ochozy jsou pak položeny pryžové čistící rohože

c) jedná se o trvalou stavbu

d) technické požadavky na stavby
nastolená řešení rekonstrukce nevyvolala vyjímky z požadavku na stavby … stavbu je možno bezbariérově
užívat

e) závazná stanoviska dotčených orgánů
s  ohledem na charakter  řešených stavebních prací  a  druh výstavby – gen.  oprava … nebyla  stanoviska
dotčených orgánů vyžadována

f) ochrana stavby podle právních předpisů
této stavby se netýká

g) navrhované parametry stavby
řešenou rekonstrukcí bude získána užitná plocha hřiště 28,0 x 15,0m se zaoblenými rohy …  s výměrou
415,0m2

h) základní bilance stavby
po provedené rekonstrukci hřiště … v zásadě zůstanou nezměněny

i) základní předpoklady výstavby
 z pohledu technologicky spjatých postupů realiz. prací je možno nově řešené objekty členit na kční

soubory:
01 Rekonstrukce hřiště

1.1 Ohrazení – oplocení (mantinely)
1.2 Základové, kotevní patky pro Ohrazení
1.3 Hrací plocha … stávající asfaltový podklad – vyčištění, vyrovnáni prohlubní
1.4 Hrací plocha … nový sport. umělý povrch
1.5 Hrací vybavení

02 Úprava sektoru skoku do dálky
2.1 Rozběžiště – nové úseky obroubení, nové podkladní kamenité vrstvy a na ně 2 vrstvy

uměl.  Hmot: spodní – pružná podložka + svrchní,  finální  vrstva 10mm litá ze směsi
„pryž. granulát pojený PU lepidlem“

2.2 Doskočiště – odkopání a vybourání stáv. obroubení – nový dopadový prostor: plošné
založení – nové obroubení z bezp. pryž. obrubníků – revital. a doplněná písková náplň +
dlážděná přídlažba k obroubení

j) orientační náklady stavby
1,70 mil. Kč bez DPH
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